



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	Recap da Rua Celina Cavalheiro Francischetti	DATA : 06/10/2022		BDI : 23,38%		
DESCRIÇÃO:	Recap da Rua Celina Cavalheiro Francischetti	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	Trecho da rua Celina Cavalheiro Francischetti entre as ruas Antonio Staiger até a rua Amaro Franco de Oliveira	SP OBRAS	187 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-	09/2022
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho					

BDI - COM DESONERAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração Central	3,80
DF	Despesas Financeiras	1,02
R	Risco	0,50
TOTAL		5,32

Benefícios		
S+G	Garantia e Seguro	0,32
L	Lucro	6,64
TOTAL		6,96

I	Impostos	
	PIS	0,65
	Cofins	3,00
	ISS	5,00
TOTAL		8,65

BDI = 23,38%

$$(1+AC+R+S+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Ricardo Chinaglia
CREA: 5069666268-SP
ART: 28027230221717964