



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	Prolongamento Asfáltico e Sinalização: Rua 15 de Novembro; Rua Antonio Alves Cavalheiro e Rua Minas Gerais	DATA : 11/07/2023		BDI : 23,38%		
DESCRIÇÃO:	Prolongamento asfáltico das ruas 15 de Novembro e Antonio Alves Cavalheiro e sinalização da rua Minas Gerais	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	Rua 15 de Novembro; Rua Antonio Alves Cavalheiro; Rua Minas Gerais	SINAPI	2023/08 COM DESONERAÇÃO	85,56%	47,57%	09/2023
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho	SIURB	2023/01 COM DESONERAÇÃO	129,17%	98,72%	05/2023
		SP	2023/07	71,27%	-	08/2023
		SP Obras	191 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-	09/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração Central	3,80%
DF	Despesas Financeiras	1,02%
R	Risco	0,50%
	TOTAL	5,32%

	Benefícios	
S+G	Garantia e Seguro	0,32%
L	Lucro	6,64%
	TOTAL	6,96%

I	Impostos	
	PIS	0,65%
	Cofins	3,00%
	ISS	5,00%
	TOTAL	8,65%

BDI = 23,38%

$$\frac{(1 + AC + R + S + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Ricardo Chinaglia
Engenheiro Civil
CREA: 506.966.626.8 / SP