
28,82%18/10/2023DATA : BDI :OBRA: Construção do Mercado Municipal

DESCRIÇÃO: Construção do Mercado Municipal

LOCAL: Rua Catarina Fraveto, Jardim Brasil, Eng Coelho - SP

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 85,56% 47,57% 10/2023

SIURB 2023/07 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72% 10/2023

SP 2023/07 71,27% - 08/2023

SP Obras 191 COM DESONERAÇÃO 97,78% - 09/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

1.1.1. 01.17.051 Projeto executivo de estrutura em formato A1 (UN)

QTD

Projeto estrutural do barracão
para validação das vigas, pilares
e lajes, considerando 6 pranchas
minimas

6 6,00000000 6,00

Projeto estrutural da cobertura
metalica para validação da
estimativa feita, considerando 6
pranchas minimas

6 6,00000000 6,00

Projeto de fundações e estacas
para a validação da fundação do
mercadao, 3 pranchas mínimas

3 3,00000000 3,00

15,00

1.2.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE
MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)

QTD

Placa de obra 6m² 3*2 6,00000000 6,00

6,00

1.3.1. 01.05.01 (E) TAPUME CHAPA COMPENSADA 6MM (M2)

QTD

Tapume para fechamento da
área da obra (Perimetro x Altura
dos tapumes)

(49,4+7+56,7+17,33+5
3+14,1+35,56+6,6)*2,1

503,35000000 503,35

503,35

1.4.1. 03.07.030 Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive fragmentação e acomodação do
material (M2)

QTD

Demolição do piso do mercadão
(Conforme levantamento CAD)

934,21 934,21000000 934,21

934,21

1.4.2. 04.03.040 Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro (M2)

QTD

Retirada das telhas metalicas da
estrutura atual (Conforme
levantamento CAD)

934,21 934,21000000 934,21

934,21

1.4.3. 03.50.001 Demolição de concreto incluindo revestimentos (manual) (M3)

QTD

Demolição dos pilares de
concreto de apoio da estrutura
metalica (DImensoes dos pilares
x NumPilares)

(0,6*0,35*1,55)*18 5,86000000 5,86

5,86

1.4.4. 04.02.140 Retirada de estrutura metálica (KG)

QTD

Movimentação da estrutura do
galpão, considerando 20kg/m²
de aço aproximadamente (Area
dos porticos x 20kg/m²)

934,21*20 18.684,200000
00

18.684,20

18.684,20

1.5.1. 97625 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)
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28,82%18/10/2023DATA : BDI :OBRA: Construção do Mercado Municipal

DESCRIÇÃO: Construção do Mercado Municipal

LOCAL: Rua Catarina Fraveto, Jardim Brasil, Eng Coelho - SP

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 85,56% 47,57% 10/2023

SIURB 2023/07 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72% 10/2023

SP 2023/07 71,27% - 08/2023

SP Obras 191 COM DESONERAÇÃO 97,78% - 09/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

Demolição dos banheiros
(Perimetro das paredes x Altura
x Espessura)

((8,05+3,85+3,85+5,05
+3,95+3,95)*3
+(4,45+0,3+0,3+(1,97+
1,8+1,8)*2)*2,8)*0,15

19,71000000 19,71

19,71

1.5.2. 04.02.110 Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas perfil qualquer (M2)

QTD

Retirada da estrutura para o
telhamento dos banheiros
existente (Conforme
levantamento CAD)

8,05*6,2 49,91000000 49,91

49,91

1.5.3. 07.60.051 Retirada de telhas de barro - s/reaprov (M2)

QTD

Retirada do telhamento dos
banheiros existente (Conforme
levantamento CAD)

8,05*6,2 49,91000000 49,91

49,91

1.6.1. 03.07.030 Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive fragmentação e acomodação do
material (M2)

QTD

Demolição do passeio/pavimento
em volta do mercadão
(Conforme area CAD)

2172,52 2.172,5200000
0

2.172,52

2.172,52

1.7.1. 05.08.060 Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km (M3)

QTD

Descarte do entulho da
edificação

((8,05+3,85+3,85+5,05
+3,95+3,95)*3
+(4,45+0,3+0,3+(1,97+
1,8+1,8)*2)*2,8)*0,15

19,71000000 19,71

Descarte do entulho do
pavimento

2172,52*0,1 217,25000000 217,25

Descarte do entulho do
pavimento do galpão

934,28*0,6 560,57000000 560,57

Descarte do entulho dos pilares
do galpão

(0,6*0,35*1,55)*18 5,86000000 5,86

803,39

1.7.2. 05.08.220 Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio
de 1 km (M3)

QTD

Descarte do entulho da
edificação

((8,05+3,85+3,85+5,05
+3,95+3,95)*3
+(4,45+0,3+0,3+(1,97+
1,8+1,8)*2)*2,8)*0,15

19,71000000 19,71

Descarte do entulho do
pavimento

2172,52*0,1 217,25000000 217,25

Descarte do entulho do
pavimento do galpão

934,28*0,6 560,57000000 560,57

Descarte do entulho dos pilares
do galpão

(0,6*0,35*1,55)*18 5,86000000 5,86

803,39

2.1.1. 07.12.040 Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro
(M3)
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28,82%18/10/2023DATA : BDI :OBRA: Construção do Mercado Municipal

DESCRIÇÃO: Construção do Mercado Municipal

LOCAL: Rua Catarina Fraveto, Jardim Brasil, Eng Coelho - SP

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 85,56% 47,57% 10/2023

SIURB 2023/07 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72% 10/2023

SP 2023/07 71,27% - 08/2023

SP Obras 191 COM DESONERAÇÃO 97,78% - 09/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

Aterro do área do mercadao e
estacionamento (Area de aterro x
altura x coeficiente de
empolamento)

3106,8*0,6*1,1 2.050,4900000
0

2.050,49

2.050,49

2.1.2. 54.01.050 Compactação do subleito mínimo de 95% do PN (M3)

QTD

Aterro do área do mercadao e
estacionamento (Area de aterro x
altura x coeficiente de
empolamento)

3106,8*0,6*1,1 2.050,4900000
0

2.050,49

2.050,49

2.2.1. 02.10.020 Locação de obra de edificação (M2)

QTD

Locação da área do mercadão
(Metros quadrados da
construção)

1325,88 1.325,8800000
0

1.325,88

Locação do deck descoberto
(Metragem do deck)

152,4 152,40000000 152,40

1.478,28

2.3.2. 100651 ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA
MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019_PA (M)

QTD

Quantidade de Estaca Conf.
Projeto  = 74 x Profundidade =8

74*8 592,00000000 592,00

592,00

2.3.3. 00044535 SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3,
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (M3)

QTD

Bombeamento para as 592
estacas

(3,14*(0,15*0,15)*8)*59
2

334,60000000 334,60

334,60

2.4.1. 96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017 (KG)

QTD

Aço para armação das VB 1 -27,
conforme projeto estrututral

0,2 0,20000000 0,20

0,20

2.4.2. 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017 (KG)

QTD

Aço para armação das vb 1 - 27,
conforme projeto estrututral

187,6 187,60000000 187,60

Aço para armação das vb 28 -
36, conforme projeto estrututral

171,9 171,90000000 171,90

359,50

2.4.3. 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017 (KG)

QTD

Aço para armação das vb 1 - 27,
conforme projeto estrututral

164,1 164,10000000 164,10

Aço para armação das vb 28 -
36, conforme projeto estrututral

78,8 78,80000000 78,80

242,90
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28,82%18/10/2023DATA : BDI :OBRA: Construção do Mercado Municipal

DESCRIÇÃO: Construção do Mercado Municipal

LOCAL: Rua Catarina Fraveto, Jardim Brasil, Eng Coelho - SP

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 85,56% 47,57% 10/2023

SIURB 2023/07 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72% 10/2023

SP 2023/07 71,27% - 08/2023

SP Obras 191 COM DESONERAÇÃO 97,78% - 09/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

2.4.4. 96547 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

QTD

Aço para armação das vb 1 - 27,
conforme projeto estrututral

398,4 398,40000000 398,40

Aço para armação das vb 28 -
36, conforme projeto estrututral

82,1 82,10000000 82,10

480,50

2.4.5. 96548 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017 (KG)

QTD

Aço para armação das vb 1-27,
conforme projeto estrutural

7,5 7,50000000 7,50

7,50

2.4.6. 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017 (KG)

QTD

Aço para armação das vb 1 - 27,
conforme projeto estrututral

185,6 185,60000000 185,60

Aço para armação das vb 27 -
36, conforme projeto estrututral

86,5 86,50000000 86,50

272,10

2.4.7. 96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2)

QTD

Forma das vb - Perimetro x
altura x 2 lados

(140,80)*(0,40*2) 112,64000000 112,64

112,64

2.4.8. 96557 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE
BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 (M3)

QTD

Concretagem das vb 1 - 27,
conforme projeto estrututral

17,16 17,16000000 17,16

Forma das vb 27 - 36, conforme
projeto estrututral

8,13 8,13000000 8,13

25,29

2.4.9. 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 (M2)

QTD

Impermeabilização dos baldrams
(Perimetro x dimensões)

(140,80)*(0,4*2 + 0,2) 140,80000000 140,80

140,80

2.5.1. 96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017 (KG)

QTD

Conforme Projeto Fundação 8,5 8,50000000 8,50

8,50

2.5.2. 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017 (KG)

QTD

Conf. Projeto Fundação 55,6 55,60000000 55,60

55,60
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28,82%18/10/2023DATA : BDI :OBRA: Construção do Mercado Municipal

DESCRIÇÃO: Construção do Mercado Municipal

LOCAL: Rua Catarina Fraveto, Jardim Brasil, Eng Coelho - SP

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 85,56% 47,57% 10/2023

SIURB 2023/07 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72% 10/2023

SP 2023/07 71,27% - 08/2023

SP Obras 191 COM DESONERAÇÃO 97,78% - 09/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

2.5.3. 96547 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

QTD

Conf. Projeto Fundação 44,2+58,7+210,8 313,70000000 313,70

313,70

2.5.4. 96548 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017 (KG)

QTD

Conf. Projeto Fundação 186+25,9 211,90000000 211,90

211,90

2.5.5. 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017 (KG)

QTD

Conf projeto fundação 82,4+33,6+100,9+45,9 262,80000000 262,80

262,80

2.5.6. 96557 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE
BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 (M3)

QTD

Conf Projetos Fundação 3,05+5,81+1,79+4,39 15,04000000 15,04

15,04

2.5.7. 96534 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2)

QTD

Conf. Projeto Fundação 30,84+12,48+40,56+21
,12

105,00000000 105,00

105,00

3.1.1. 92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

QTD

Aço para armação das vigas 1 -
7, conforme projeto estrututral

32,1 32,10000000 32,10

Aço para armação das vigas 8 -
29, conforme projeto estrutural

62,2 62,20000000 62,20

Aço para armação das vigas 30 -
42, conforme projeto estrututral

39,7 39,70000000 39,70

134,00

3.1.2. 92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

QTD

Aço para armação das vigas 1 -
7, conforme projeto estrututral

42,8 42,80000000 42,80

Aço para armação das vigas 8 -
29, conforme projeto estrutural

356,5 356,50000000 356,50

Aço para armação das vigas 30 -
42, conforme projeto estrututral

156,9 156,90000000 156,90

556,20

3.1.3. 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

QTD

Aço para armação das vigas 1 -
7, conforme projeto estrututral

193,7 193,70000000 193,70

Aço para armação das vigas 8 -
29, conforme projeto estrutural

116,4 116,40000000 116,40
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28,82%18/10/2023DATA : BDI :OBRA: Construção do Mercado Municipal

DESCRIÇÃO: Construção do Mercado Municipal

LOCAL: Rua Catarina Fraveto, Jardim Brasil, Eng Coelho - SP

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 85,56% 47,57% 10/2023

SIURB 2023/07 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72% 10/2023

SP 2023/07 71,27% - 08/2023

SP Obras 191 COM DESONERAÇÃO 97,78% - 09/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

Aço para armação das vigas 30 -
42, conforme projeto estrututral

236,1 236,10000000 236,10

546,20

3.1.4. 92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

QTD

Aço para armação das vigas 1 -
7, conforme projeto estrututral

1167,5 1.167,5000000
0

1.167,50

Aço para armação das vigas 8 -
29, conforme projeto estrutural

136,8 136,80000000 136,80

Aço para armação das vigas 30 -
42, conforme projeto estrututral

105,1 105,10000000 105,10

1.409,40

3.1.5. 92764 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

QTD

Aço para armação das vigas 8 -
29, conforme projeto estrutural

735,6 735,60000000 735,60

735,60

3.1.6. 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

QTD

Aço para armação das vigas 1 -
7, conforme projeto estrututral

193,8 193,80000000 193,80

Aço para armação das vigas 8 -
29, conforme projeto estrutural

294,5 294,50000000 294,50

Aço para armação das vigas 30 -
42, conforme projeto estrututral

125,7 125,70000000 125,70

614,00

3.1.7. 92477 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-
DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

QTD

Forma das vigas 1 - 7, conforme
projeto estrututral

228,37 228,37000000 228,37

Forma das vigas 8 - 29,
conforme projeto estrutural

185,79 185,79000000 185,79

Forma das vigas 30-42,
conforme projeto estrutural

125,03 125,03000000 125,03

539,19

3.1.8. 103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM
USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (M3)

QTD

Concretagem das vigas 1 - 7,
conforme projeto estrututral

18,27 18,27000000 18,27

Concretagem das vigas 8 - 29,
conforme projeto estrutural

16,81 16,81000000 16,81

Concretagem das vigas 30 - 42,
conforme projeto estrututral

8,73 8,73000000 8,73

43,81

3.2.1. 92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

QTD

Armação dos pilares 1 - 27,
conforme projeto estrutural

17,8 17,80000000 17,80

Armação dos pilares 28 - 67,
conforme projeto estrutural

95 95,00000000 95,00

112,80
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28,82%18/10/2023DATA : BDI :OBRA: Construção do Mercado Municipal

DESCRIÇÃO: Construção do Mercado Municipal

LOCAL: Rua Catarina Fraveto, Jardim Brasil, Eng Coelho - SP

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 85,56% 47,57% 10/2023

SIURB 2023/07 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72% 10/2023

SP 2023/07 71,27% - 08/2023

SP Obras 191 COM DESONERAÇÃO 97,78% - 09/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

3.2.2. 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

QTD

Armação dos pilares da
platibanda, conforme projeto
estrutural

30 30,00000000 30,00

Armação dos pilares 1 - 27,
conforme projeto estrutural

219,4 219,40000000 219,40

Armação dos pilares 28 - 67,
conforme projeto estrutural

46,8 46,80000000 46,80

296,20

3.2.3. 92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

QTD

Armação dos pilares da
platibanda, conforme projeto
estrutural

117,1 117,10000000 117,10

Armação dos pilares 1 - 27,
conforme projeto estrutural

987,6 987,60000000 987,60

Armação dos pilares 28 - 67,
conforme projeto estrutural

684 684,00000000 684,00

1.788,70

3.2.4. 92764 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

QTD

Armação dos pilares da
platibanda, conforme projeto
estrutural

76,8 76,80000000 76,80

Armação dos pilares 1 - 27,
conforme projeto estrutural

546,8 546,80000000 546,80

Armação dos pilares 28 - 67,
conforme projeto estrutural

482 482,00000000 482,00

1.105,60

3.2.5. 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

QTD

Armação dos pilares da
platibanda, conforme projeto
estrutural

65,8 65,80000000 65,80

Armação dos pilares 1 - 27,
conforme projeto estrutural

340,6 340,60000000 340,60

Armação dos pilares 28 - 67,
conforme projeto estrutural

169,1 169,10000000 169,10

575,50

3.2.6. 92445 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES,
PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

QTD

Forma dos pilares da platibanda,
conforme projeto estrutural

55,8 55,80000000 55,80

Forma dos pilares 1 - 27,
conforme projeto estrutural

261,32 261,32000000 261,32

Forma dos pilares 28 - 67,
conforme projeto estrutural

163,31 163,31000000 163,31

480,43

3.2.7. 103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (M3)
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28,82%18/10/2023DATA : BDI :OBRA: Construção do Mercado Municipal

DESCRIÇÃO: Construção do Mercado Municipal

LOCAL: Rua Catarina Fraveto, Jardim Brasil, Eng Coelho - SP

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 85,56% 47,57% 10/2023

SIURB 2023/07 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72% 10/2023

SP 2023/07 71,27% - 08/2023

SP Obras 191 COM DESONERAÇÃO 97,78% - 09/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

Concretagem  dos pilares da
platibanda, conforme projeto
estrutural

3,72 3,72000000 3,72

Concretagem  dos pilares 1 - 27,
conforme projeto estrutural

16,6 16,60000000 16,60

Concretagem  dos pilares 28 -
67, conforme projeto estrutural

10,75 10,75000000 10,75

31,07

4.1.1. 103326 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM
(ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

QTD

Paredes da fachada do lago
(Area das paredes - Aberturas e
Vigas)

30,2*8 - (7*4 + 5*4 +
4,8*1*6 - 0,4*6,3 +
3,65*0,4 + 0,8*30,2)

141,70000000 141,70

Paredes da fachada da rua
Catarina Fraveto (Area das
paredes - Aberturas e Vigas)

30,2*8 - (7*4 + 7*4 +
30,2*0,9 + 5,5*0,4)

156,22000000 156,22

Paredes da fachada da rua
Minas Gerais (Area das apredes
- Aberturas e Vigas)

40,2*8 - (4*2,1 +
2*1*12 + 11,85*0,4 +
40,2*0,9)

248,28000000 248,28

Paredes da fachada lateral das
lanchonetes (Area das paredes  -
Aberturas e  Vigas)

40,2*8 - (4,8*1*8 +
4,4*0,8 + 32,24*0,4 +
40,2*0,8)

234,62000000 234,62

Paredes externas das
lanchonetes (Area das paredes -
Aberturas e Vigas)

24,18*4,5 - (2,1*0,8*6 +
1,8*1,2*6)

85,77000000 85,77

Paredes da marquise (Area das
paredes)

5*0,4 2,00000000 2,00

868,59

4.1.2. 87908 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L.
AF_10/2022 (M2)

QTD

Paredes da fachada do lago
(Area das paredes - Aberturas)

30,2*8 - (7*4 + 5*4 +
4,8*1*6)

164,80000000 164,80

Paredes da fachada da rua
Catarina Fraveto (Area das
paredes - Aberturas)

30,2*8 - (7*4 + 7*4) 185,60000000 185,60

Paredes da fachada da rua
Minas Gerais (Area das apredes
- Aberturas)

40,2*8 - (4*2,1 +
2*1*12)

289,20000000 289,20

Paredes da fachada lateral das
lanchonetes (Area das paredes  -
Aberturas)

40,2*8 - (4,8*1*8 +
4,4*0,8)

279,68000000 279,68

Paredes externas das
lanchonetes (Area das paredes -
Aberturas)

24,18*4,5 - (2,1*0,8*6 +
1,8*1,2*6)

85,77000000 85,77

Paredes da marquise (Area das
paredes)

5*0,4 * 2 4,00000000 4,00

1.009,05

4.1.3. 87775 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.
AF_08/2022 (M2)

QTD

Paredes da fachada do lago
(Area das paredes - Aberturas)

30,2*8 - (7*4 + 5*4 +
4,8*1*6)

164,80000000 164,80

Paredes da fachada da rua
Catarina Fraveto (Area das
paredes - Aberturas)

30,2*8 - (7*4 + 7*4) 185,60000000 185,60

Paredes da fachada da rua
Minas Gerais (Area das apredes
- Aberturas)

40,2*8 - (4*2,1 +
2*1*12)

289,20000000 289,20

Paredes da fachada lateral das
lanchonetes (Area das paredes  -
Aberturas)

40,2*8 - (4,8*1*8 +
4,4*0,8)

279,68000000 279,68
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28,82%18/10/2023DATA : BDI :OBRA: Construção do Mercado Municipal

DESCRIÇÃO: Construção do Mercado Municipal

LOCAL: Rua Catarina Fraveto, Jardim Brasil, Eng Coelho - SP

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 85,56% 47,57% 10/2023

SIURB 2023/07 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72% 10/2023

SP 2023/07 71,27% - 08/2023

SP Obras 191 COM DESONERAÇÃO 97,78% - 09/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

Paredes externas das
lanchonetes (Area das paredes -
Aberturas)

24,18*4,5 - (2,1*0,8*6 +
1,8*1,2*6)

85,77000000 85,77

Paredes da marquise (Area das
paredes)

5*0,4*2 4,00000000 4,00

1.009,05

4.2.1. 103330 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM
(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

QTD

Paredes divisórias dos boxes
(Area das paredes x
NumParedes))

(2*2,2)*73 321,20000000 321,20

Paredes do WC feminino e
feminino PNE (Area das paredes
- Aberturas)

(2+2,3+3,4+5,6)*4,15 -
(0,9*2,1*2)

51,42000000 51,42

Paredes do WC masculino e
masculino PNE (Area das
paredes - Aberturas)

(1,75+2,2+3,75+3,27)*
4,15 - (0,9*2,1*2)

41,75000000 41,75

Paredes do Deposito (Area das
paredes - Aberturas)

(4,05+3,75)*4,15 -
0,9*2,1

30,48000000 30,48

Paredes da ADM (Area das
paredes - Aberturas)

(4,05*2+5,8)*4,15 -
(0,9*2,1+ 2,1*1)

53,70000000 53,70

Paredes da sala dos  medidores
(Area das paredes - Aberturas)

2,65*4,15 - (0,9*2,1) 9,11000000 9,11

Paredes da sala do DML (Area
das paredes - Aberturas)

(4,05*2 +2,2 )*4,15 -
(0,9*2,1)

40,86000000 40,86

Paredes do vestiario feminino
(Area das paredes - Aberturas)

(4,05+4,45 )*4,15 -
(0,9*2,1 + 2,1*0,6)

32,13000000 32,13

Vestiario masc. PNE (Area das
paredes - Aberturas)

(2,1+1,3+2,6)*4,15 -
(1*2,1 + 0,7*0,7)

22,31000000 22,31

Vestiario fem. PNE (Area das
paredes - Aberturas)

2,1*4,15 - (1*2,1 +
0,7*0,7)

6,13000000 6,13

Vestiario masc.  (Area das
paredes - Aberturas)

(4,2*2+4,6)*4,15 -
(0,9*2,1 + 0,6*2,1)

50,80000000 50,80

Paredes da copa/refeitório (Area
das paredes - Aberturas)

(3,9)*4,15 - (0,9*2,1 +
1*2,1)

12,20000000 12,20

Parede divisória do bloco
administrativo e boxes (Area da
parede)

39,9*4,15 165,59000000 165,59

Paredes divisórias das
lanchonetes (Area das paredes)

(3,6*5)*4,15 74,70000000 74,70

912,38

4.2.2. 104411 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022 (M2)

QTD

Paredes divisórias dos boxes,
ambas as faces (Area das
paredes x NumParedes))

((2*2,2)*73)*2 642,40000000 642,40

Paredes do WC feminino e
feminino PNE, ambas as faces
(Area das paredes - Aberturas)

((2+2,3+3,4+5,6)*4,15 -
(0,9*2,1*2))*2

102,83000000 102,83

Paredes do WC masculino e
masculino PNE, ambas as faces
(Area das paredes - Aberturas)

((1,75+2,2+3,75+3,27)*
4,15 - (0,9*2,1*2))*2

83,49000000 83,49

Paredes do Deposito, ambas as
faces  (Area das paredes -
Aberturas)

((4,05+3,75)*4,15 -
0,9*2,1)*2

60,96000000 60,96

Paredes da ADM, ambas as
faces  (Area das paredes -
Aberturas)

((4,05*2+5,8)*4,15 -
(0,9*2,1+ 2,1*1))*2

107,39000000 107,39

Paredes da sala dos  medidores,
ambas as faces  (Area das
paredes - Aberturas)

(2,65*4,15 -
(0,9*2,1))*2

18,22000000 18,22

Paredes da sala do DML, ambas
as faces  (Area das paredes -
Aberturas)

((4,05*2 +2,2 )*4,15 -
(0,9*2,1))*2

81,71000000 81,71
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28,82%18/10/2023DATA : BDI :OBRA: Construção do Mercado Municipal

DESCRIÇÃO: Construção do Mercado Municipal

LOCAL: Rua Catarina Fraveto, Jardim Brasil, Eng Coelho - SP

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 85,56% 47,57% 10/2023

SIURB 2023/07 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72% 10/2023

SP 2023/07 71,27% - 08/2023

SP Obras 191 COM DESONERAÇÃO 97,78% - 09/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

Paredes do vestiario feminino,
ambas as faces  (Area das
paredes - Aberturas)

((4,05+4,45 )*4,15 -
(0,9*2,1 + 2,1*0,6))*2

64,25000000 64,25

Vestiario masc. PNE, ambas as
faces  (Area das paredes -
Aberturas)

((2,1+1,3+2,6)*4,15 -
(1*2,1 + 0,7*0,7))*2

44,62000000 44,62

Vestiario fem. PNE, ambas as
faces  (Area das paredes -
Aberturas)

(2,1*4,15 - (1*2,1 +
0,7*0,7))*2

12,25000000 12,25

Vestiario masc., ambas as faces
(Area das paredes - Aberturas)

((4,2*2+4,6)*4,15 -
(0,9*2,1 + 0,6*2,1))*2

101,60000000 101,60

Paredes da copa/refeitório,
ambas as faces  (Area das
paredes - Aberturas)

((3,9)*4,15 - (0,9*2,1 +
1*2,1))*2

24,39000000 24,39

Parede divisória do bloco
administrativo e boxes, ambas as
faces  (Area da parede)

(39,9*4,15)*2 331,17000000 331,17

Paredes divisórias das
lanchonetes, ambas as faces
(Area das paredes)

((3,6*5)*4,15)*2 +
24,18*4,5 - (2,1*0,8*6 +
1,8*1,2*6)

235,17000000 235,17

Paredes da fachada do lago
(Area das paredes - Aberturas)

30,2*8 - (7*4 + 5*4 +
4,8*1*6)

164,80000000 164,80

Paredes da fachada da rua
Catarina Fraveto (Area das
paredes - Aberturas)

30,2*8 - (7*4 + 7*4) 185,60000000 185,60

Paredes da fachada da rua
Minas Gerais (Area das apredes
- Aberturas)

40,2*8 - (4*2,1 +
2*1*12)

289,20000000 289,20

 Paredes da fachada lateral das
lanchonetes (Area das paredes  -
Aberturas)

40,2*8 - (4,8*1*8 +
4,4*0,8)

279,68000000 279,68

2.829,73

4.2.3. 87553 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM
ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

QTD

WC feminino (Area das paredes -
aberturas)

(3,2*2 + 5,42*2 )*3,15 -
0,9*2,1

52,42000000 52,42

WC masc (Area das paredes -
aberturas)

(3,5*2 + 3,1*2 )*3,15 -
0,9*2,1

39,69000000 39,69

Vestiario fem. (Area das paredes
- aberturas)

(3,85*2 + 4,3*2 )*3,15 -
(0,9*2,1 + 2,1*0,6)

48,20000000 48,20

Vestiario masc. (Area das
paredes - aberturas)

(3,85*2 + 4,3*2 )*3,15 -
(0,9*2,1 + 2,1*0,6)

48,20000000 48,20

Copa / refeitório (Area das
paredes - aberturas)

(3,85*2 + 3,88*2 )*3,15
- (0,9*2,1 + 2,1*1)

44,71000000 44,71

233,22

4.2.4. 87549 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM
ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

QTD

WC fem PNE (Area das paredes
- aberturas)

(2,3*2 + 1,65*2)*3,15 -
0,9*2,1

23,00000000 23,00

WC masc PNE (Area das
paredes - aberturas)

(2*2 + 1,55*2)*3,15 -
0,9*2,1

20,48000000 20,48

Vest. fem. PNE (Area das
paredes - aberturas)

(2,6*2 + 2,1*2)*3,15 -
(1*2,1 + 0,7*0,7)

27,02000000 27,02

Vest. masc. PNE (Area das
paredes - aberturas)

(2,6*2 + 2,1*2)*3,15 -
(1*2,1 + 0,7*0,7)

27,02000000 27,02

Paredes das pias das
lanchonetes (Area das paredes -
aberturas)

(3,8*3,15 )*6 71,82000000 71,82

169,34

4.2.5. 87529 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA
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28,82%18/10/2023DATA : BDI :OBRA: Construção do Mercado Municipal

DESCRIÇÃO: Construção do Mercado Municipal

LOCAL: Rua Catarina Fraveto, Jardim Brasil, Eng Coelho - SP

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 85,56% 47,57% 10/2023

SIURB 2023/07 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72% 10/2023

SP 2023/07 71,27% - 08/2023

SP Obras 191 COM DESONERAÇÃO 97,78% - 09/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

QTD

Paredes da fachada do lago
(Area das paredes - Aberturas)

22,7*8 - (7*4 + 5*4 +
4,8*1*6)

104,80000000 104,80

Paredes da fachada da rua
Catarina Fraveto (Area das
paredes - Aberturas)

23,8*8 - (7*4 + 7*4) 134,40000000 134,40

 Paredes da fachada da rua
Minas Gerais (Area das apredes
- Aberturas)

34,35*8 - (4*2,1 +
2*1*12)

242,40000000 242,40

Paredes da fachada lateral das
lanchonetes (Area das paredes  -
Aberturas)

31,75*8 - (4,8*1*8 +
4,4*0,8)

212,08000000 212,08

Paredes das lanchonetes (Area
das paredes - Aberturas)

(3,55+3,55+3,82)*4,15
- (2,1*0,8*6 +
1,8*1,2*6)

22,28000000 22,28

 Paredes divisórias dos boxes
(Area das paredes x
NumParedes)

((2*2,2)*73) *2 642,40000000 642,40

Paredes dos boxes do meio
(Area das paredes, ambas as
faces)

(32,09*2,1)*2 134,78000000 134,78

Parede divisória dos boxes e
bloco administrativo (Area das
paredes - Aberturas)

(31,91*4,15) 132,43000000 132,43

Parede do corredor do bloco
administrativo (Area das paredes
- Aberturas)

(9,75+4+1,3+1,3+2,65+
6,6+2,1+1,3+1,3+1,3+1
,3+2,1+8,5)*3,15 -
(0,9*2,1*7 + 1*2,1*2 +
0,7*0,7*2 + 2,1*1*2 +
2,1*0,7*2)

111,48000000 111,48

Paredes do depósito (Area das
paredes - Aberturas)

(3,85*2 +3,77*2 )*4,15 -
(0,9*2,1)

61,36000000 61,36

Paredes da ADM (Area das
paredes - Aberturas)

(3,85*2 +5,45*2 )*4,15 -
(0,9*2,1 + 2,1*1)

73,20000000 73,20

Paredes da sala dos medidores
(Area das paredes - Aberturas)

(2,6*2 +2,65*2 )*4,15 -
(0,9*2,1 + 2,1*1)

39,59000000 39,59

Paredes do WC masc (Area das
paredes - Aberturas)

(1,75+2,2+1+3,25
)*4,15 - (0,9*2,1*2)

30,25000000 30,25

Paredes do WC fem (Area das
paredes - Aberturas)

(2,3+1,55+5,6 )*4,15 -
(0,9*2,1*2)

35,44000000 35,44

1.976,89

4.3.1. 04.03.009 Dv-07 divisória de granilite (M2)

QTD

Granilite externo do WC masc.
(Area do granilite)

2*2,2 4,40000000 4,40

Granilite externo do WC fem.
(Area do granilite)

2*2,2 4,40000000 4,40

Divisórias dos boxes do WC fem.
(Area dos granilites - aberturas)

(1,15+1)*3 * 2 -
(0,8*1,6*2)

10,34000000 10,34

Divisórias dos boxes do WC
masc. (Area dos granilites -
aberturas)

(1,15+1)*2 * 2 -
(0,8*1,6*2)

6,04000000 6,04

Divisórias dos boxes do vest.
fem. (Area dos granilites -
aberturas)

(1,2+1)*3 *2 -
(0,8*1,6*3)

9,36000000 9,36

Divisória de entrada do vest.
fem. (Area dos granilites -
aberturas)

1,9*1,2 2,28000000 2,28

Divisórias dos boxes do vest.
masc. (Area dos granilites -
aberturas)

(1,2*3+1*4) *2 -
(0,8*1,6*4)

10,08000000 10,08

46,90

4.3.2. 102258 TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
COLANTE AC III-E . AF_01/2021 (M2)

QTD

Tapa vista para os mictórios do
WC masc. (Area dos mictorios)

0,6*1,2 + 0,4*1,2 1,20000000 1,20
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28,82%18/10/2023DATA : BDI :OBRA: Construção do Mercado Municipal

DESCRIÇÃO: Construção do Mercado Municipal

LOCAL: Rua Catarina Fraveto, Jardim Brasil, Eng Coelho - SP

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 85,56% 47,57% 10/2023

SIURB 2023/07 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72% 10/2023

SP 2023/07 71,27% - 08/2023

SP Obras 191 COM DESONERAÇÃO 97,78% - 09/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

1,20

5.1.1. 100778 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA (KG)

QTD

Estrutura metalica para o telhado
principal do mercadão,
considerando 25kg/m²

1186,35*25 29.658,750000
00

29.658,75

Estrutura melatica para o telhado
da lanchonete, considerando
25kg/m2 de aço

85,03*25 2.125,7500000
0

2.125,75

31.784,50

5.1.2. 33.07.140 Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica (KG)

QTD

Estrutura metalica para o telhado
principal do mercadão,
considerando 25kg/m²

1186,35*25 29.658,750000
00

29.658,75

Estrutura melatica para o telhado
da lanchonete, considerando
25kg/m2 de aço

85,03*25 2.125,7500000
0

2.125,75

31.784,50

5.2.1. 16.13.060 Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm,
com lã de rocha (M2)

QTD

Telhamento do mercadao (Area
CAD)

1186,35 1.186,3500000
0

1.186,35

Telhamento das lanchonetes
(Area CAD)

85,03 85,03000000 85,03

1.271,38

5.2.2. 16.12.200 Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50
mm (M)

QTD

Cumeeira para o telhado
principal do mercadao
(Metragem linear)

39,75 39,75000000 39,75

39,75

5.3.1. PROPRIA 3 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA,
VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+5). AF_11/2020 (M2) (M2)

QTD

Lajes para as lanchonetes
(Conforme Area CAD)

14,32*6 85,92000000 85,92

Lajes do bloco administrativo
(Conforme Area CAD)

34+11,5+25+7,2+37,14 114,84000000 114,84

Lajes dos  WCs masc e Fem e
PNE (Conforme Area CAD)

3,9+17,5+3,23+11,2 35,83000000 35,83

236,59

5.3.2. 92769 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

QTD

Armação das marquises,
armadura negativa em X,
conforme projeto estrutural

9,7 9,70000000 9,70

Armação das marquises,
armadura negativa em Y,
conforme projeto estrutural

8,4 8,40000000 8,40
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28,82%18/10/2023DATA : BDI :OBRA: Construção do Mercado Municipal

DESCRIÇÃO: Construção do Mercado Municipal

LOCAL: Rua Catarina Fraveto, Jardim Brasil, Eng Coelho - SP

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 85,56% 47,57% 10/2023

SIURB 2023/07 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72% 10/2023

SP 2023/07 71,27% - 08/2023

SP Obras 191 COM DESONERAÇÃO 97,78% - 09/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

Armação das marquises,
armadura positiva em X,
conforme projeto estrutural

63,6 63,60000000 63,60

Armação das marquises,
armadura positiva em Y,
conforme projeto estrutural

1,7 1,70000000 1,70

83,40

5.3.3. 92770 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

QTD

Armação das marquises,
armadura negativa em X,
conforme projeto estrutural

292,7 292,70000000 292,70

Armação das marquises,
armadura negativa em Y,
conforme projeto estrutural

395,5 395,50000000 395,50

Armação das marquises,
armadura positiva em Y,
conforme projeto estrutural

98,6 98,60000000 98,60

786,80

5.3.4. 92771 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

QTD

Armação das marquises,
armadura negativa em X,
conforme projeto estrutural

129,3 129,30000000 129,30

Armação das marquises,
armadura positiva em X,
conforme projeto estrutural

166,1 166,10000000 166,10

Armação das marquises,
armadura positiva em Y,
conforme projeto estrutural

38,2 38,20000000 38,20

333,60

5.3.5. 92915 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

QTD

Armação das marquises,
armadura negativa em X,
conforme projeto estrutural

82,5 82,50000000 82,50

Armação das marquises,
armadura negativa em Y,
conforme projeto estrutural

74,1 74,10000000 74,10

Armação das marquises,
armadura positiva em Y,
conforme projeto estrutural

37,8 37,80000000 37,80

194,40

5.3.6. 92538 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

QTD

Formas para as lajes das
marquises, conforme projeto
estrutural

88,65 88,65000000 88,65

88,65

5.3.7. 103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM
USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (M3)

QTD

Concretagem das lajes das
marquises, conforme projeto
estrutural

18,83 18,83000000 18,83
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28,82%18/10/2023DATA : BDI :OBRA: Construção do Mercado Municipal

DESCRIÇÃO: Construção do Mercado Municipal

LOCAL: Rua Catarina Fraveto, Jardim Brasil, Eng Coelho - SP

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 85,56% 47,57% 10/2023

SIURB 2023/07 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72% 10/2023

SP 2023/07 71,27% - 08/2023

SP Obras 191 COM DESONERAÇÃO 97,78% - 09/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

18,83

5.4.1. 94229 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

QTD

Calhas de 100cm para as
laterais maiores do prédio do
mercadão (Metragem linear)

39,75+39,75 79,50000000 79,50

Calhas de 100cm para a lateral
maior da lanchonete (Metragem
linear)

23,82 23,82000000 23,82

103,32

5.4.2. 94227 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

QTD

Calhas de 33cmcm para as
laterais maiores do prédio do
mercadão (Metragem linear)

29,77 * 2 59,54000000 59,54

Calhas de 33cm para a lateral
maior da lanchonete (Metragem
linear)

3,57*2 7,14000000 7,14

66,68

5.4.3. 100327 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M)

QTD

Rufos 33cm para as laterais
maiores do mercadao (Metragem
linear)

40,25*2 80,50000000 80,50

Rufos 33cm para as laterais
menores do mercadao
(Metragem linear)

30,26*2 60,52000000 60,52

Rufos 33cm para as laterais
maiores da lanchonete
(Metragem linear)

24,18 24,18000000 24,18

Rufos 33cm para as laterais
menores da lanchonete
(Metragem linear)

3,8*2 7,60000000 7,60

172,80

5.5.1. 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 (M2)

QTD

Impermeabilização das
marquises (Conforme Area CAD)

37,65+45,05 82,70000000 82,70

82,70

6.1.1. 97102 EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA
SERRADA. AF_09/2021 (M2)

QTD

RADIER INTERNO (Conforme
area CAD)

1186,35 1.186,3500000
0

1.186,35

RADIER DAS LANCHONETES
(Conforme area CAD)

85,02 85,02000000 85,02

1.271,37

6.1.2. 97097 ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA
RESISTÊNCIA. AF_09/2021 (M2)

QTD

CIRCULAÇÃO INTERNA
(Conforme area CAD,
desconsiderando paredes)

992,71 992,71000000 992,71

992,71
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28,82%18/10/2023DATA : BDI :OBRA: Construção do Mercado Municipal

DESCRIÇÃO: Construção do Mercado Municipal

LOCAL: Rua Catarina Fraveto, Jardim Brasil, Eng Coelho - SP

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 85,56% 47,57% 10/2023

SIURB 2023/07 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72% 10/2023

SP 2023/07 71,27% - 08/2023

SP Obras 191 COM DESONERAÇÃO 97,78% - 09/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

6.2.1. 87256 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE (M2)

QTD

SALA DOS MEDIDORES
(Conforme area CAD)

6,9 6,90000000 6,90

VESTIÁRIO MASC PNE
(Conforme area CAD)

5,45 5,45000000 5,45

VESTIÁRIO FEM PNE
(Conforme area CAD)

5,45 5,45000000 5,45

DML (Conforme area CAD) 7,1 7,10000000 7,10

24,90

6.2.2. 87255 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE (M2)

QTD

WC FEM PNE (Conforme area
CAD)

3,8 3,80000000 3,80

WC MASC PNE (Conforme area
CAD)

3,1 3,10000000 3,10

6,90

6.2.3. 87257 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE (M2)

QTD

WC FEM (Conforme area CAD) 17,4 17,40000000 17,40

WC MASC (Conforme area CAD) 10,85 10,85000000 10,85

LANCHONETES (Conforme area
CAD)

13,56*6 81,36000000 81,36

DEPÓSITO (Conforme area
CAD)

14,6 14,60000000 14,60

SALA ADM (Conforme area
CAD)

21,05 21,05000000 21,05

VESTIARIO FEM (Conforme
area CAD)

16,6 16,60000000 16,60

VESTIARIO MASC (Conforme
area CAD)

17,2 17,20000000 17,20

REFEITÓRIO (Conforme area
CAD)

15,6 15,60000000 15,60

194,66

7.1. 93393 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO
POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE (M2)

QTD

WC feminino (Area das paredes -
aberturas)

(3,2*2 + 5,42*2 )*3,15 -
0,9*2,1

52,42000000 52,42

WC masc (Area das paredes -
aberturas)

(3,5*2 + 3,1*2 )*3,15 -
0,9*2,1

39,69000000 39,69

Vestiario fem. (Area das paredes
- aberturas)

(3,85*2 + 4,3*2 )*3,15 -
(0,9*2,1 + 2,1*0,6)

48,20000000 48,20

Vestiario masc. (Area das
paredes - aberturas)

(3,85*2 + 4,3*2 )*3,15 -
(0,9*2,1 + 2,1*0,6)

48,20000000 48,20

Copa / refeitório (Area das
paredes - aberturas)

(3,85*2 + 3,88*2 )*3,15
- (0,9*2,1 + 2,1*1)

44,71000000 44,71

WC fem PNE (Area das paredes
- aberturas)

(2,3*2 + 1,65*2)*3,15 -
0,9*2,1

23,00000000 23,00

WC masc PNE (Area das
paredes - aberturas)

(2*2 + 1,55*2)*3,15 -
0,9*2,1

20,48000000 20,48

Vest. fem. PNE (Area das
paredes - aberturas)

(2,6*2 + 2,1*2)*3,15 -
(1*2,1 + 0,7*0,7)

27,02000000 27,02

Vest. masc. PNE (Area das
paredes - aberturas)

(2,6*2 + 2,1*2)*3,15 -
(1*2,1 + 0,7*0,7)

27,02000000 27,02

Paredes das pias das
lanchonetes (Area das paredes -
aberturas)

(3,8*3,15 )*6 71,82000000 71,82

402,56
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28,82%18/10/2023DATA : BDI :OBRA: Construção do Mercado Municipal

DESCRIÇÃO: Construção do Mercado Municipal

LOCAL: Rua Catarina Fraveto, Jardim Brasil, Eng Coelho - SP

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 85,56% 47,57% 10/2023

SIURB 2023/07 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72% 10/2023

SP 2023/07 71,27% - 08/2023

SP Obras 191 COM DESONERAÇÃO 97,78% - 09/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

7.2. 98695 SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 (M)

QTD

Copa/Refeitório (Comprimento
da porta + Comprimento Janela)

0,9+2,1 3,00000000 3,00

Vestiário Masc. (Comprimento da
porta + Comprimento Janela)

0,9+2,1 3,00000000 3,00

Vestiário fem PNE (Comprimento
da porta + Comprimento Janela)

0,9+0,7 1,60000000 1,60

Vestiário masc PNE
(Comprimento da porta +
Comprimento Janela)

0,9+0,7 1,60000000 1,60

Vestiário fem. (Comprimento da
porta + Comprimento Janela)

0,9+2,1 3,00000000 3,00

DML (Comprimento da porta +
Comprimento Janela)

0,9 0,90000000 0,90

Sala dos medidores
(Comprimento da porta +
Comprimento Janela)

0,9 0,90000000 0,90

Sala ADM (Comprimento da
porta + Comprimento Janela)

0,9+2,1 3,00000000 3,00

Depósito (Comprimento da porta
+ Comprimento Janela)

0,9+2,1 3,00000000 3,00

WC FEM. (Comprimento da
porta + Comprimento Janela)

0,9+2,1 3,00000000 3,00

WC FEM. PNE (Comprimento da
porta + Comprimento Janela)

0,9 0,90000000 0,90

WC Masc. (Comprimento da
porta + Comprimento Janela)

0,9+2,1 3,00000000 3,00

WC masc. PNE (Comprimento
da porta + Comprimento Janela)

0,9+2,1 3,00000000 3,00

Lanchonetes (Comprimento da
porta + Comprimento Janela)

(0,9+1,8)*6 16,20000000 16,20

Parede Esquerda (Comprimento
Janelas)

4,8*8 38,40000000 38,40

Parede Direita (Comprimento da
porta + Comprimento Janela)

(1*12) + 4 16,00000000 16,00

Fechada da rua Cataria Fraveto
(Comprimento Janelas)

4,8*6 28,80000000 28,80

129,30

8.1.1. 24.03.930 Porta de enrolar automatizada, em chapa de aço galvanizada microperfurada, com pintura eletrostática,
com controle remoto (M2)

QTD

Portões da fachada da rua
Catarina Fraveto (Dimensões
dos portões)

(7*4)*2 56,00000000 56,00

Portões da fachada com o lago
(Dimensões dos portões)

7*4 + 5*4 48,00000000 48,00

104,00

8.1.2. 25.02.050 Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial (M2)

QTD

Portas para as lanchonetes
(Dimensões das portas x
NumPortas)

0,9*2,1*6 11,34000000 11,34

Copa/Refeitório 0,9*2,1 1,89000000 1,89

Vestiário Masc., inclusive portas
dos boxes (Dimensões das
portas x NumPortas)

0,9*2,1 + 0,8*1,5*4 6,69000000 6,69

Vestiário Masc. PNE 0,9*2,1 1,89000000 1,89

Vestiário fem. PNE 0,9*2,1 1,89000000 1,89

Vestiário fem., inclusive portas
dos boxes (Dimensões das
portas x NumPortas)

0,9*2,1  + 0,8*1,5*3 5,49000000 5,49

DML 0,9*2,1 1,89000000 1,89

Sala dos medidores 0,9*2,1 1,89000000 1,89

Sala ADM 0,9*2,1 1,89000000 1,89
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28,82%18/10/2023DATA : BDI :OBRA: Construção do Mercado Municipal

DESCRIÇÃO: Construção do Mercado Municipal

LOCAL: Rua Catarina Fraveto, Jardim Brasil, Eng Coelho - SP

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 85,56% 47,57% 10/2023

SIURB 2023/07 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72% 10/2023

SP 2023/07 71,27% - 08/2023

SP Obras 191 COM DESONERAÇÃO 97,78% - 09/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

Depósito 0,9*2,1 1,89000000 1,89

WC masc e WC masc PNE,
inclusive portas dos boxes
(Dimensões das portas x
NumPortas)

0,9*2,1*2 + 0,8*1,5*2 6,18000000 6,18

WC fem e WC fem PNE,
inclusive portas dos boxes
(Dimensões das portas x
NumPortas)

0,9*2,1*2 + 0,8*1,5*3 7,38000000 7,38

50,31

8.1.3. 91307 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR,
COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

QTD

Portas para as lanchonetes  (
NumPortas)

6 6,00000000 6,00

Copa/Refeitório  ( NumPortas) 1 1,00000000 1,00

Vestiário Masc., inclusive portas
dos boxes ( NumPortas)

5 5,00000000 5,00

Vestiário Masc. PNE  (
NumPortas)

1 1,00000000 1,00

Vestiário fem. PNE ( NumPortas) 1 1,00000000 1,00

Vestiário fem., inclusive portas
dos boxes ( NumPortas)

4 4,00000000 4,00

DML ( NumPortas) 1 1,00000000 1,00

Sala dos medidores (
NumPortas)

1 1,00000000 1,00

Sala ADM ( NumPortas) 1 1,00000000 1,00

Depósito ( NumPortas) 1 1,00000000 1,00

WC masc e WC masc PNE,
inclusive portas dos boxes (
NumPortas)

4 4,00000000 4,00

WC fem e WC fem PNE,
inclusive portas dos boxes (
NumPortas)

5 5,00000000 5,00

31,00

8.1.4. 100702 PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO
INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 (M2)

QTD

Porta de vidro na fachada lateral
da Rua Minas Gerais

3*4 12,00000000 12,00

12,00

8.2.1. 24.01.120 Caixilho tipo veneziana industrial com montantes em aço galvanizado e aletas em fibra de vidro (M2)

QTD

Venezianas da fachada com a
Rua Catarina Fraveto
(Dimensões das Venezianas x
NumVenezianas)

4,8*1 * 6 28,80000000 28,80

Venezianas da fachada com a
Rua Minas Gerais (Dimensões
das Venezianas x
NumVenezianas)

4,8*1 * 8 38,40000000 38,40

67,20

8.2.2. 94559 JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA
ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

QTD

Janelas da fachada com a rua
Minas Gerais (Dimensoes das
janelas x NumJanelas)

2*1*12 24,00000000 24,00
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28,82%18/10/2023DATA : BDI :OBRA: Construção do Mercado Municipal

DESCRIÇÃO: Construção do Mercado Municipal

LOCAL: Rua Catarina Fraveto, Jardim Brasil, Eng Coelho - SP

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 85,56% 47,57% 10/2023

SIURB 2023/07 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72% 10/2023

SP 2023/07 71,27% - 08/2023

SP Obras 191 COM DESONERAÇÃO 97,78% - 09/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

Janelas para os WCs PNEs
masc e fem (DImensões das
Janelas)

0,6*0,6*2 0,72000000 0,72

24,72

8.2.3. 94570 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

QTD

Janleas de abrir das lanchonetes
(Dimensões das Janelas x
NumJanelas)

1,2*1,8*6 12,96000000 12,96

Copa/refeitório (Dimensões da
Janela)

2,1*1 2,10000000 2,10

Vestiario fem (Dimensões da
janela)

2,1*0,8 1,68000000 1,68

Vestiario Fem PNE (Dimensões
da janela)

0,7*0,7 0,49000000 0,49

Vestiario Masc PNE  (Dimensões
da janela)

0,7*0,7 0,49000000 0,49

Vestirario Fem  (Dimensões da
janela)

2,1*0,6 1,26000000 1,26

Sala ADM  (Dimensões da
janela)

2,1*1 2,10000000 2,10

WC masc  (Dimensões da
janela)

3*0,8 2,40000000 2,40

WC fem  (Dimensões da janela) 3*0,8 2,40000000 2,40

25,88

8.2.4. 26.01.040 Vidro liso transparente de 4 mm (M2)

QTD

Janelas da fachada com a rua
Minas Gerais (Dimensoes das
janelas x NumJanelas)

2*1*12 24,00000000 24,00

24,00

9.1.1. 104641 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_04/2023 (M2)

QTD

Paredes da fachada do lago
(Area das paredes - Aberturas)

22,7*8 - (7*4 + 5*4 +
4,8*1*6)

104,80000000 104,80

Paredes da fachada da rua
Catarina Fraveto (Area das
paredes - Aberturas)

23,8*8 - (7*4 + 7*4) 134,40000000 134,40

 Paredes da fachada da rua
Minas Gerais (Area das apredes
- Aberturas)

34,35*8 - (4*2,1 +
2*1*12)

242,40000000 242,40

Paredes da fachada lateral das
lanchonetes (Area das paredes  -
Aberturas)

31,75*8 - (4,8*1*8 +
4,4*0,8)

212,08000000 212,08

Paredes das lanchonetes (Area
das paredes - Aberturas)

(3,55+3,55+3,82)*4,15
- (2,1*0,8*6 +
1,8*1,2*6)

22,28000000 22,28

 Paredes divisórias dos boxes
(Area das paredes x
NumParedes)

((2*2,2)*73) *2 642,40000000 642,40

Paredes dos boxes do meio
(Area das paredes, ambas as
faces)

(32,09*2,1)*2 134,78000000 134,78

Parede divisória dos boxes e
bloco administrativo (Area das
paredes - Aberturas)

(31,91*4,15) 132,43000000 132,43

Parede do corredor do bloco
administrativo (Area das paredes
- Aberturas)

(9,75+4+1,3+1,3+2,65+
6,6+2,1+1,3+1,3+1,3+1
,3+2,1+8,5)*3,15 -
(0,9*2,1*7 + 1*2,1*2 +
0,7*0,7*2 + 2,1*1*2 +
2,1*0,7*2)

111,48000000 111,48
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28,82%18/10/2023DATA : BDI :OBRA: Construção do Mercado Municipal

DESCRIÇÃO: Construção do Mercado Municipal

LOCAL: Rua Catarina Fraveto, Jardim Brasil, Eng Coelho - SP

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 85,56% 47,57% 10/2023

SIURB 2023/07 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72% 10/2023

SP 2023/07 71,27% - 08/2023

SP Obras 191 COM DESONERAÇÃO 97,78% - 09/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

Paredes do depósito (Area das
paredes - Aberturas)

(3,85*2 +3,77*2 )*4,15 -
(0,9*2,1)

61,36000000 61,36

Paredes da ADM (Area das
paredes - Aberturas)

(3,85*2 +5,45*2 )*4,15 -
(0,9*2,1 + 2,1*1)

73,20000000 73,20

Paredes da sala dos medidores
(Area das paredes - Aberturas)

(2,6*2 +2,65*2 )*4,15 -
(0,9*2,1 + 2,1*1)

39,59000000 39,59

Paredes do WC masc (Area das
paredes - Aberturas)

(1,75+2,2+1+3,25
)*4,15 - (0,9*2,1*2)

30,25000000 30,25

Paredes do WC fem (Area das
paredes - Aberturas)

(2,3+1,55+5,6 )*4,15 -
(0,9*2,1*2)

35,44000000 35,44

1.976,89

9.1.2. 104639 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
(M2)

QTD

LANCHONETES (Area CAD) 13,6*6 81,60000000 81,60

WC FEM E WC PNE (Area CAD) 17,4+3,8 21,20000000 21,20

WC MASC E WC PNE (Area
CAD)

10,85+3,1 13,95000000 13,95

DEPÓSITO (Area CAD) 14,6 14,60000000 14,60

SALA ADM (Area CAD) 21 21,00000000 21,00

SALA DOS MEDIDORES (Area
CAD)

7 7,00000000 7,00

SALA DML (Area CAD) 7,1 7,10000000 7,10

VESTIARIO FEM (Area CAD) 16,6 16,60000000 16,60

VESTIARIO FEM PNE (Area
CAD)

5,46 5,46000000 5,46

VESTIARIO MASC PNE (Area
CAD)

5,46 5,46000000 5,46

VESTIARIO MASC (Area CAD) 17,2 17,20000000 17,20

COPA / REFEITÓRIO (Area
CAD)

15,6 15,60000000 15,60

226,77

9.2.1. 104641 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_04/2023 (M2)

QTD

Paredes da fachada do lago
(Area das paredes - Aberturas)

30,2*8 - (7*4 + 5*4 +
4,8*1*6)

164,80000000 164,80

Paredes da fachada da rua
Catarina Fraveto (Area das
paredes - Aberturas)

30,2*8 - (7*4 + 7*4) 185,60000000 185,60

Paredes da fachada da rua
Minas Gerais (Area das apredes
- Aberturas)

40,2*8 - (4*2,1 +
2*1*12)

289,20000000 289,20

Paredes da fachada lateral das
lanchonetes (Area das paredes  -
Aberturas)

40,2*8 - (4,8*1*8 +
4,4*0,8)

279,68000000 279,68

Paredes externas das
lanchonetes (Area das paredes -
Aberturas)

24,18*4,5 - (2,1*0,8*6 +
1,8*1,2*6)

85,77000000 85,77

Paredes da marquise (Area das
paredes)

5*0,4*2 4,00000000 4,00

1.009,05

10.1.1. 92992 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

QTD

Cabo de cobre 95mm, conforme
projeto elétrico - Azul claro

7,5 7,50000000 7,50

Cabo de cobre 95mm, conforme
projeto elétrico - Branco

7,5 7,50000000 7,50

Cabo de cobre 95mm, conforme
projeto elétrico - Preto

7,5 7,50000000 7,50
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28,82%18/10/2023DATA : BDI :OBRA: Construção do Mercado Municipal

DESCRIÇÃO: Construção do Mercado Municipal

LOCAL: Rua Catarina Fraveto, Jardim Brasil, Eng Coelho - SP

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 85,56% 47,57% 10/2023

SIURB 2023/07 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72% 10/2023

SP 2023/07 71,27% - 08/2023

SP Obras 191 COM DESONERAÇÃO 97,78% - 09/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

Cabo de cobre 95mm, conforme
projeto elétrico - Vermelho

7,5 7,50000000 7,50

30,00

10.1.2. 39.29.110 Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça
e gases (M)

QTD

Cabo de cobre 1,5mm, conforme
projeto elétrico - Amarelo

894,89 894,89000000 894,89

Cabo de cobre 1,5mm, conforme
projeto elétrico - Azul Claro

294,19 294,19000000 294,19

Cabo de cobre 1,5mm, conforme
projeto elétrico - Branco

246,16 246,16000000 246,16

Cabo de cobre 1,5mm, conforme
projeto elétrico - Preto

111,77 111,77000000 111,77

Cabo de cobre 1,5mm, conforme
projeto elétrico - Vermelho

436,44 436,44000000 436,44

1.983,45

10.1.3. 39.29.114 Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e
gases (M)

QTD

Cabo de cobre 10mm, conforme
projeto elétrico - Azul Claro

184,57 184,57000000 184,57

Cabo de cobre 10mm, conforme
projeto elétrico - Branco

68,71 68,71000000 68,71

Cabo de cobre 10mm, conforme
projeto elétrico - Preto

115,86 115,86000000 115,86

Cabo de cobre 10mm, conforme
projeto elétrico - Verde-Amarelo

184,57 184,57000000 184,57

Cabo de cobre 10mm, conforme
projeto elétrico - Vermelho

184,57 184,57000000 184,57

738,28

10.1.4. 39.02.016 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C (M)

QTD

Cabo de cobre 2,5mm, conforme
projeto elétrico - Azul Claro

447,76 447,76000000 447,76

Cabo de cobre 2,5mm, conforme
projeto elétrico - Branco

666,89 666,89000000 666,89

Cabo de cobre 2,5mm, conforme
projeto elétrico - Preto

392 392,00000000 392,00

Cabo de cobre 2,5mm, conforme
projeto elétrico - Verde-Amarelo

578,05 578,05000000 578,05

Cabo de cobre 2,5mm, conforme
projeto elétrico - Vermelho

221,17 221,17000000 221,17

2.305,87

10.1.5. 39.21.080 Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C (M)

QTD

Cabo de cobre 35mm, conforme
projeto elétrico - Verde-Amarelo

40,89 40,89000000 40,89

40,89

10.1.6. 39.29.112 Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e
gases (M)

QTD

Cabo de cobre 4mm, conforme
projeto elétrico - Azul Claro

1395,25 1.395,2500000
0

1.395,25

Cabo de cobre 4mm, conforme
projeto elétrico - Branco

1221,32 1.221,3200000
0

1.221,32

Cabo de cobre 4mm, conforme
projeto elétrico - Preto

1146,91 1.146,9100000
0

1.146,91

Cabo de cobre 4mm, conforme
projeto elétrico - Verde-Amarelo

1448,98 1.448,9800000
0

1.448,98
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28,82%18/10/2023DATA : BDI :OBRA: Construção do Mercado Municipal

DESCRIÇÃO: Construção do Mercado Municipal

LOCAL: Rua Catarina Fraveto, Jardim Brasil, Eng Coelho - SP

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 85,56% 47,57% 10/2023

SIURB 2023/07 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72% 10/2023

SP 2023/07 71,27% - 08/2023

SP Obras 191 COM DESONERAÇÃO 97,78% - 09/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

Cabo de cobre 4mm, conforme
projeto elétrico - Vermelho

589,48 589,48000000 589,48

5.801,94

10.1.7. 39.21.100 Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C (M)

QTD

Cabo de cobre 70mm, conforme
projeto elétrico - Azul Claro

49,39 49,39000000 49,39

Cabo de cobre 70mm, conforme
projeto elétrico - Branco

49,39 49,39000000 49,39

Cabo de cobre 70mm, conforme
projeto elétrico - Preto

49,39 49,39000000 49,39

Cabo de cobre 70mm, conforme
projeto elétrico - Vermelho

49,39 49,39000000 49,39

197,56

10.2.1. 97887 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 (UN)

QTD

Caixa de passagem, conforme
projeto elétrico

16 16,00000000 16,00

16,00

10.2.2. 38.19.030 Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm (M)

QTD

Eletrodutos 3/4" - conforme
projeto elétrico

1644,27 1.644,2700000
0

1.644,27

1.644,27

10.2.3. 38.13.016 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios (M)

QTD

Eletroduto PEAD 1 1/4 -
Conforme Projeto Elétrico

136,9 136,90000000 136,90

136,90

10.2.4. 38.13.020 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios (M)

QTD

Eletroduto PEAD 1 1/2 -
Conforme Projeto Elétrico

87,19 87,19000000 87,19

87,19

10.2.5. 38.13.030 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com acessórios (M)

QTD

Eletroduto PEAD 3" - Conforme
Projeto Elétrico

24,7 24,70000000 24,70

24,70

10.2.6. 97668 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO
DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

QTD

Eletroduto PEAD 2" - Conforme
Projeto Elétrico

51,29 51,29000000 51,29

51,29

10.3.1. 37.03.250 Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on - 225 A - sem
componentes (UN)
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28,82%18/10/2023DATA : BDI :OBRA: Construção do Mercado Municipal

DESCRIÇÃO: Construção do Mercado Municipal

LOCAL: Rua Catarina Fraveto, Jardim Brasil, Eng Coelho - SP

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 85,56% 47,57% 10/2023

SIURB 2023/07 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72% 10/2023

SP 2023/07 71,27% - 08/2023

SP Obras 191 COM DESONERAÇÃO 97,78% - 09/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

Quadro de distribuição para 70
disjuntores, conforme projeto
elétrico

1 1,00000000 1,00

1,00

10.3.2. 37.03.210 Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem
componentes (UN)

QTD

Quadro de distribuição para 24
disjuntores, conforme projeto
elétrico

1 1,00000000 1,00

1,00

10.3.3. 101875 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

QTD

Quadro de distribuição para 12
disjuntores, conforme projeto
elétrico

47 47,00000000 47,00

47,00

10.3.4. 37.13.600 Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A (UN)

QTD

Disjuntor Unipolar 10A - 3kA,
conforme projeto elétrico

20 20,00000000 20,00

Disjuntor Unipolar 16A - 3kA,
conforme projeto elétrico

2 2,00000000 2,00

Disjuntor Unipolar 15A - 5kA,
conforme projeto elétrico

58 58,00000000 58,00

80,00

10.3.5. 37.13.630 Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A (UN)

QTD

Disjuntor bipolar termomag. 10A
- 5kA, conforme projeto elétrico

88 88,00000000 88,00

Disjuntor bipolar termomag. 15A
- 5kA, conforme projeto elétrico

1 1,00000000 1,00

Disjuntor bipolar termomag. 20A
- 5kA, conforme projeto elétrico

8 8,00000000 8,00

Disjuntor bipolar termomag. 25A
- 5kA, conforme projeto elétrico

6 6,00000000 6,00

Disjuntor bipolar termomag. 10A
- 4.5kA, conforme projeto elétrico

10 10,00000000 10,00

Disjuntor bipolar termomag. 25A
- 4.5kA, conforme projeto elétrico

5 5,00000000 5,00

118,00

10.3.6. 101896 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

QTD

Disjuntor tripolar 160A - 40kA,
conforme projeto elétrico

1 1,00000000 1,00

Disjuntor tripolar 200A - 60kA,
conforme projeto elétrico

1 1,00000000 1,00

Disjuntor tripolar 150A - 22kA,
conforme projeto elétrico

1 1,00000000 1,00

3,00

10.4.1. 43.02.140 Chuveiro elétrico de 5.500 W / 220 V em PVC (UN)

QTD

Vestiario Masc (Unidades) 2 2,00000000 2,00

Vestiario fem (Unidades) 1 1,00000000 1,00
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28,82%18/10/2023DATA : BDI :OBRA: Construção do Mercado Municipal

DESCRIÇÃO: Construção do Mercado Municipal

LOCAL: Rua Catarina Fraveto, Jardim Brasil, Eng Coelho - SP

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 85,56% 47,57% 10/2023

SIURB 2023/07 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72% 10/2023

SP 2023/07 71,27% - 08/2023

SP Obras 191 COM DESONERAÇÃO 97,78% - 09/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

Vestiario Masc PNE (Unidades) 1 1,00000000 1,00

Vestiario fem PNE (Unidades) 1 1,00000000 1,00

5,00

10.4.2. 40.05.020 Interruptor com 1 tecla simples e placa (CJ)

QTD

Interruptor simples 1 tecla,
conforme projeto elétrico

20 20,00000000 20,00

20,00

10.4.3. 40.05.040 Interruptor com 2 teclas simples e placa (CJ)

QTD

Interruptor simples 2 teclas,
conforme projeto elétrico

1 1,00000000 1,00

1,00

10.4.4. 40.04.450 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa (CJ)

QTD

Tomada simples completa,
conforme projeto elétrico

113 113,00000000 113,00

113,00

10.4.5. 40.04.460 Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa (CJ)

QTD

Tomadas duplas completas,
conforme projeto elétrico

113 113,00000000 113,00

113,00

10.5.1. 41.31.040 Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm,
potência de 35 W a 41 W (UN)

QTD

Luminaria 40W completa 78 78,00000000 78,00

78,00

10.5.2. 41.31.070 Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363
a 1800 lm, potência de 15 W a 24 W (UN)

QTD

Luminaria 20W completa 3 3,00000000 3,00

3,00

10.5.3. 41.14.560 Luminária retangular de embutir tipo calha aberta com aletas parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes
tubulares de 28 W/54 W (UN)

QTD

Luminaria tubular 58W completa 78 78,00000000 78,00

78,00

10.5.4. 56414 LÂMPADA FLUORESCENTE - 54W (Un)

QTD

Lampadas tubulares 58W, 2 em
cada luminária

78*2 156,00000000 156,00

156,00

10.5.5. 09.85.41 (E) REATOR ELETRÔNICO FLUORESCENTE DUPLO AFP 2X54W - 220V (UN)

QTD

Reator para as luminárias 78 78,00000000 78,00
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DESCRIÇÃO: Construção do Mercado Municipal

LOCAL: Rua Catarina Fraveto, Jardim Brasil, Eng Coelho - SP

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 85,56% 47,57% 10/2023

SIURB 2023/07 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72% 10/2023

SP 2023/07 71,27% - 08/2023

SP Obras 191 COM DESONERAÇÃO 97,78% - 09/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

78,00

11.1.1. 7107377 Fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo taça de 30.000 litros pintura interna e externa com
escada de acesso e base de concreto armado - areia e brita comerciais (un)

QTD

Reservatório geral para o
mercado municipal

1 1,00000000 1,00

1,00

11.1.2. 102605 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN)

QTD

Caixa dagua em polietileno,
conforme projeto hidraulico

8 8,00000000 8,00

8,00

11.1.3. 102607 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN)

QTD

Caixa dagua em polietileno,
conforme projeto hidraulico

1 1,00000000 1,00

1,00

11.2.1. 89353 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 (UN)

QTD

Registro de gaveta, conforme
projeto hidraulico

7 7,00000000 7,00

7,00

11.2.2. 103042 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 (UN)

QTD

Registro de esfera borboleta
bruto, conforme projeto
hidraulico

8 8,00000000 8,00

8,00

11.2.3. 89402 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

QTD

Tubo PVC DN 25, conforme
projeto sanitário

65,92+97,99 163,91000000 163,91

163,91

11.3.1. 94792 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

QTD

Registro de gaveta com canopla,
conforme projeto hidraulico

2 2,00000000 2,00

2,00

11.3.2. 89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

QTD

Registro de gaveta com canopla,
conforme projeto hidraulico

16 16,00000000 16,00

16,00

11.3.3. 89985 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)
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DESCRIÇÃO: Construção do Mercado Municipal

LOCAL: Rua Catarina Fraveto, Jardim Brasil, Eng Coelho - SP

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 85,56% 47,57% 10/2023

SIURB 2023/07 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72% 10/2023

SP 2023/07 71,27% - 08/2023

SP Obras 191 COM DESONERAÇÃO 97,78% - 09/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

Registro de pressão com
canopla, conforme projeto
hidraulico

7 7,00000000 7,00

7,00

11.3.4. 94492 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

QTD

Registro de esfera, conforme
projeto hidraulico

1 1,00000000 1,00

1,00

11.3.5. 89402 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

QTD

Tubo PVC DN 25, conforme
projeto sanitário

153,93+29,56 183,49000000 183,49

183,49

11.3.6. 91786 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA
FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)

QTD

Tubo PVC DN 32, conforme
projeto sanitário

101,84+46,27 148,11000000 148,11

148,11

11.3.7. 103979 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

QTD

Tubo PVC DN 50, conforme
projeto sanitário

33,97 33,97000000 33,97

33,97

11.3.8. 94489 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

QTD

Registro de esfera, conforme
projeto hidraulico

8 8,00000000 8,00

8,00

11.3.9. 94490 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

QTD

Registro de esfera, conforme
projeto hidraulico

10 10,00000000 10,00

10,00

11.4.1. 104328 CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

QTD

Caixa sifonada 150x150x50,
conforme projeto de esgoto

16 16,00000000 16,00

16,00

11.4.2. 89708 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

QTD

Caixa sifonada 150x185x75,
conforme projeto de esgoto

40 40,00000000 40,00
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DESCRIÇÃO: Construção do Mercado Municipal

LOCAL: Rua Catarina Fraveto, Jardim Brasil, Eng Coelho - SP

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 85,56% 47,57% 10/2023

SIURB 2023/07 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72% 10/2023

SP 2023/07 71,27% - 08/2023

SP Obras 191 COM DESONERAÇÃO 97,78% - 09/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

40,00

11.4.3. 104327 RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

QTD

Ralo sifonado 100mm - 40mm,
conforme projeto sanitario

3 3,00000000 3,00

3,00

11.4.4. 89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

QTD

Tubo PVC DN 100, conforme
projeto sanitário

138,47+20,77 159,24000000 159,24

159,24

11.4.5. 89849 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

QTD

Tubo PVC DN 150, conforme
projeto sanitário

4,45 4,45000000 4,45

4,45

11.4.6. 89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

QTD

Tubo PVC DN 50, conforme
projeto sanitário

50,7+18,91 69,61000000 69,61

69,61

11.4.7. 89713 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

QTD

Tubo PVC DN 75, conforme
projeto sanitário

139,79+8,39 148,18000000 148,18

148,18

11.4.8. 89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

QTD

Tubo PVC DN 40, conforme
projeto sanitário

38,9+53,77 92,67000000 92,67

92,67

11.5.1. 86931 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL
EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

QTD

WC fem. (Unidades) 3 3,00000000 3,00

WC masc. (Unidades) 2 2,00000000 2,00

Vestiario Fem (Unidades) 2 2,00000000 2,00

Vestiario Masc (Unidades) 2 2,00000000 2,00

WC fem PNE (Unidades) 1 1,00000000 1,00

WC masc PNE (Unidades) 1 1,00000000 1,00

Vestiario fem PNE (Unidades) 1 1,00000000 1,00

Vestiario masc PNE (Unidades) 1 1,00000000 1,00

13,00
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DESCRIÇÃO: Construção do Mercado Municipal

LOCAL: Rua Catarina Fraveto, Jardim Brasil, Eng Coelho - SP

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 85,56% 47,57% 10/2023

SIURB 2023/07 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72% 10/2023

SP 2023/07 71,27% - 08/2023

SP Obras 191 COM DESONERAÇÃO 97,78% - 09/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

11.5.2. 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

QTD

WC fem. (Unidades) 3 3,00000000 3,00

WC masc. (Unidades) 2 2,00000000 2,00

Vestiario Fem (Unidades) 2 2,00000000 2,00

Vestiario Masc (Unidades) 2 2,00000000 2,00

WC fem. PNE (Unidades) 1 1,00000000 1,00

WCmasc. PNE (Unidades) 1 1,00000000 1,00

Vestiario Fem PNE (Unidades) 1 1,00000000 1,00

Vestiario Masc PNE (Unidades) 1 1,00000000 1,00

13,00

11.5.3. 100858 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 (UN)

QTD

WC masc (Unidades) 2 2,00000000 2,00

2,00

11.5.4. 86930 TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM
PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

QTD

Tanque para o DML 1 1,00000000 1,00

1,00

11.5.5. 100875 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

QTD

Vestiario masc PNE 1 1,00000000 1,00

Vestiario fem PNE 1 1,00000000 1,00

2,00

11.5.6. 86938 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E
SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

QTD

WC fem. (Unidades) 2 2,00000000 2,00

WC masc. (Unidades) 2 2,00000000 2,00

Vestiario fem. (Unidades) 2 2,00000000 2,00

Vestiario masc. (Unidades) 2 2,00000000 2,00

8,00

11.5.7. 86935 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL
CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

QTD

Copa / Refeitório 1 1,00000000 1,00

1,00

11.5.8. 44.06.700 Cuba em aço inoxidável dupla de 715x400x140mm (UN)

QTD

Cuba para as lanchonetes 6 6,00000000 6,00

6,00

11.5.9. 30.08.040 Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida (UN)
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DESCRIÇÃO: Construção do Mercado Municipal

LOCAL: Rua Catarina Fraveto, Jardim Brasil, Eng Coelho - SP

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 85,56% 47,57% 10/2023

SIURB 2023/07 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72% 10/2023

SP 2023/07 71,27% - 08/2023

SP Obras 191 COM DESONERAÇÃO 97,78% - 09/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

WC masc. PNE 1 1,00000000 1,00

WC fem. PNE 1 1,00000000 1,00

Vestiario Masc PNE 1 1,00000000 1,00

Vestiario fem PNE 1 1,00000000 1,00

4,00

11.5.10. 44.02.062 Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido (M2)

QTD

Bancada para as lanchonetes
(Dimesões das bancadas)

(3,8*0,6)*6 13,68000000 13,68

WC fem, pias e fraldário
(Dimensão da bancada)

2*0,5 + 0,55*1,3 1,72000000 1,72

WC masc (Dimensão da
bancada)

2*0,5 1,00000000 1,00

Vestiario fem (Dimensão da
bancada)

2*0,5 1,00000000 1,00

Vestiario masc (Dimensão da
bancada)

2*0,5 1,00000000 1,00

Copa/refeitório (dimensão da
bancada)

2,9*0,6 1,74000000 1,74

20,14

11.5.11. 30.01.010 Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ (M)

QTD

WC fem PNE (Metragem das
barras)

0,9+0,9+0,4 2,20000000 2,20

WC masc. PNE (Metragem das
barras)

0,9+0,9+0,4 2,20000000 2,20

Vestiario fem. PNE (Metragem
das barras)

0,9+0,9+0,8+0,2+0,2 3,00000000 3,00

Vestiario masc. PNE (Metragem
das barras)

0,9+0,9+0,8+0,2+0,2 3,00000000 3,00

10,40

11.5.12. 86911 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

QTD

Torneiras para as lanchonetes (2
em cada lanchonete)

6*2 12,00000000 12,00

Torneira para a copa 1 1,00000000 1,00

13,00

11.5.13. 86913 TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

QTD

Tanque do DML 1 1,00000000 1,00

1,00

11.5.14. 86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

QTD

WC fem. (Unidades) 2 2,00000000 2,00

WC fem. PNE (Unidades) 1 1,00000000 1,00

WC masc (unidades) 2 2,00000000 2,00

WC masc PNE (Unidades) 1 1,00000000 1,00

Vestiário fem (Unidades) 2 2,00000000 2,00

Vestiário fem PNE (Unidades) 1 1,00000000 1,00

Vestiario masc PNE (Unidades) 1 1,00000000 1,00
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DESCRIÇÃO: Construção do Mercado Municipal

LOCAL: Rua Catarina Fraveto, Jardim Brasil, Eng Coelho - SP

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 85,56% 47,57% 10/2023

SIURB 2023/07 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72% 10/2023

SP 2023/07 71,27% - 08/2023

SP Obras 191 COM DESONERAÇÃO 97,78% - 09/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

Vestiario Masc (Unidades) 2 2,00000000 2,00

12,00

11.6.1. 89578 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (M)

QTD

Tubos de queda para água
pluvial, quatro quedas
(Metragem dos tubos)

4*8 32,00000000 32,00

32,00

11.6.2. 89449 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

QTD

Ladrão 25cm para
extravasamento das calhas, 4
em cada lado (Metragem dos
tubos x Num Drenos)

4*2*0,25 2,00000000 2,00

2,00

11.6.3. 75617 GRELHA HEMISFÉRICO; FERRO FUNDIDO - 100MM (Un)

QTD

Grelha Hemisférica, ralo abacaxi,
para proteção das caídas de
água (Num de Ralo2)

4 4,00000000 4,00

4,00

12.1.1. 43.10.250 Conjunto motor-bomba (centrífuga) 15 cv, monoestágio, Hman= 30 a 60 mca, Q= 82 a 20 m³/h (UN)

QTD

Bomba Schneider conforme
projeto

1 1,00000000 1,00

1,00

12.1.2. 46.08.070 Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 2 1/2´, inclusive conexões (M)

QTD

Tubos de aço 65mm conforme
projeto de incendio

87,1 87,10000000 87,10

87,10

12.1.3. 50.01.220 Esguicho latão com engate rápido, DN= 1 1/2´, jato regulável (UN)

QTD

Esguichos, conforme projeto de
incendio

3 3,00000000 3,00

3,00

12.1.4. 92377 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

QTD

Niple conforme projeto de
incendio

3 3,00000000 3,00

3,00

12.1.5. 47.01.070 Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2 1/2´ (UN)

QTD

Registro de gaveta, conforme
projeto de incendio

1 1,00000000 1,00

1,00

Página: 29



28,82%18/10/2023DATA : BDI :OBRA: Construção do Mercado Municipal

DESCRIÇÃO: Construção do Mercado Municipal

LOCAL: Rua Catarina Fraveto, Jardim Brasil, Eng Coelho - SP

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 85,56% 47,57% 10/2023

SIURB 2023/07 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72% 10/2023

SP 2023/07 71,27% - 08/2023

SP Obras 191 COM DESONERAÇÃO 97,78% - 09/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

12.1.6. 78460 REGISTRO HIDRÁULICO DE BRONZE TIPO GLOBO ANGULAR 45º (2.1/2") COM ADAPTADOR E
TAMPÃO DE 1.1/2" (Un)

QTD

Registro de globo, conforme
projeto de incendio

3 3,00000000 3,00

3,00

12.1.7. 50.01.320 Abrigo de hidrante de 1 1/2´ completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m) (UN)

QTD

Abrigo para os hidrantes,
conforme projeto de incendio

3 3,00000000 3,00

3,00

12.1.8. 50.01.210 Chave para conexão de engate rápido (UN)

QTD

Chave para conexão de
mangote, conforme projeto de
incendio

3 3,00000000 3,00

3,00

12.1.9. 49.06.460 Tampão em ferro fundido de 600 x 600 mm, classe B 125 (ruptura > 125 kN) (UN)

QTD

Tampão para o passeio
conforme projeto de incendio

1 1,00000000 1,00

1,00

12.1.10. 47.05.140 Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 2 1/2´ (UN)

QTD

Valvula de retenção, conforme
projeto de incendio

1 1,00000000 1,00

1,00

12.1.11. 94499 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 (UN)

QTD

Registro de gaveta bruto,
conforme projeto de incendio

3 3,00000000 3,00

3,00

12.1.12. 50.05.170 Acionador manual tipo quebra vidro, em caixa plástica (UN)

QTD

Acionador manual de incendio,
conforme projeto de incendio

3 3,00000000 3,00

3,00

12.1.13. 09.10.54 (E) ACIONADOR LIGA-DESLIGA PARA BOMBA COM MARTELO QUEBRA VIDRO (UN)

QTD

Acionador liga/desliga, conforme
projeto de incendio

3 3,00000000 3,00

3,00

12.2.1. 97.02.195 Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de rota de evacuação e
saída de emergência (UN)

QTD

Placa de saída, conforme projeto
de incendio

5 5,00000000 5,00

5,00
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DESCRIÇÃO: Construção do Mercado Municipal

LOCAL: Rua Catarina Fraveto, Jardim Brasil, Eng Coelho - SP

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 85,56% 47,57% 10/2023

SIURB 2023/07 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72% 10/2023

SP 2023/07 71,27% - 08/2023

SP Obras 191 COM DESONERAÇÃO 97,78% - 09/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

12.2.2. 97.02.195 Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de rota de evacuação e
saída de emergência (UN)

QTD

Placa de saída a direita,
conforme projeto de incendio

1 1,00000000 1,00

placa de saida a esquerda,
conforme projeto de incendio

5 5,00000000 5,00

6,00

12.3.1. 50.10.100 Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros (UN)

QTD

Extintores, conforme projeto de
incendio

3 3,00000000 3,00

3,00

12.3.2. 50.10.058 Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg (UN)

QTD

Extintores, conforme projeto de
incendio

3 3,00000000 3,00

3,00

13.1. 45.02.080 Entrada completa de gás GLP com 6 cilindros de 45 kg (UN)

QTD

Entrada de gás para as
lanchonetes

1 1,00000000 1,00

1,00

13.2. 46.10.200 Tubo de cobre classe E, DN= 22mm (3/4´), inclusive conexões (M)

QTD

Tubos de cobre para a instalação
de gás, conforme projeto de gás

93,85 93,85000000 93,85

93,85

14.1.1. 06.01.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto (M3)

QTD

Pavimento em concreto para a
circulação dos carros  (Area
CAD)

1253,18*0,10 125,32000000 125,32

125,32

14.1.2. 54.01.010 Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal (M2)

QTD

Pavimento em concreto para a
circulação dos carros  (Area
CAD)

1253,18 1.253,1800000
0

1.253,18

1.253,18

14.1.3. 11.18.040 Lastro de pedra britada (M3)

QTD

Pavimento em concreto para a
circulação dos carros  (Area
CAD)

1253,18*0,05 62,66000000 62,66

62,66

14.1.4. 10.02.020 Armadura em tela soldada de aço (KG)

QTD

Pavimento em concreto para a
circulação dos carros  (Area
CAD)

1253,18*2,2 2.757,0000000
0

2.757,00
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DESCRIÇÃO: Construção do Mercado Municipal

LOCAL: Rua Catarina Fraveto, Jardim Brasil, Eng Coelho - SP

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 85,56% 47,57% 10/2023

SIURB 2023/07 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72% 10/2023

SP 2023/07 71,27% - 08/2023

SP Obras 191 COM DESONERAÇÃO 97,78% - 09/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

2.757,00

14.1.5. 17.05.070 Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa (M3)

QTD

Pavimento em concreto para a
circulação dos carros  (Area
CAD)

1253,18*0,1 125,32000000 125,32

125,32

14.2.1. 06.01.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto (M3)

QTD

Escavação do solo para
assentamento do piso
intertravado na volta do
mercadão(Area CAD x
Espessura)

523,55*0,1 52,36000000 52,36

Escavação do solo para
assentamento do piso
intertravado do deck (Area CAD
x Espessura)

153,21*0,1 15,32000000 15,32

67,68

14.2.2. 54.01.010 Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal (M2)

QTD

Regularização do solo para
assentamento do piso
intertravado na volta do
mercadão

523,55 523,55000000 523,55

Regularização do solo para
assentamento do piso
intertravado do deck

153,21 153,21000000 153,21

676,76

14.2.3. 11.18.040 Lastro de pedra britada (M3)

QTD

Lastro de brita para
assentamento do piso
intertravado na volta do
mercadão(Area CAD x
Espessura)

523,55*0,05 26,18000000 26,18

Lastro de brita para
assentamento do piso
intertravado do deck (Area CAD
x Espessura)

153,21*0,05 7,66000000 7,66

33,84

14.2.4. 92403 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM,
ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (M2)

QTD

assentamento do piso
intertravado na volta do
mercadão

523,55 523,55000000 523,55

assentamento do piso
intertravado do deck

153,21 153,21000000 153,21

676,76

14.3.1. 94275 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA),
PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 (M)

QTD

Trechos retos de guia (Metragem
linear)

42,6+71,55+45,35+6,9
5+25,8+5+7,19+5,15+5
,515+38,2

253,31000000 253,31
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DESCRIÇÃO: Construção do Mercado Municipal

LOCAL: Rua Catarina Fraveto, Jardim Brasil, Eng Coelho - SP

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 85,56% 47,57% 10/2023

SIURB 2023/07 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72% 10/2023

SP 2023/07 71,27% - 08/2023

SP Obras 191 COM DESONERAÇÃO 97,78% - 09/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

253,31

14.3.2. 94276 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA),
PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 (M)

QTD

Trechos curvos de guia
(Metragem linear)

0,79+0,79+1,57+3,11+
3,11

9,37000000 9,37

9,37

14.4.1. 30.06.100 Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento (UN)

QTD

Vagas laterais do mercadão,
incluso vagas PNE (NumVagas)

16 16,00000000 16,00

Vagas em frente ao lago
(NumVagas)

7 7,00000000 7,00

Vagas na lateral do deck
(NumVagas)

2 2,00000000 2,00

25,00

14.4.2. 102501 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E  = 30 CM, APLICAÇÃO
MANUAL. AF_05/2021 (M2)

QTD

Demarcação da faixa de
pedestre

4*6 24,00000000 24,00

24,00

15.1. 44.03.180 Dispenser toalheiro em ABS, para folhas (UN)

QTD

WC fem. (Unidades) 2 2,00000000 2,00

WC fem. PNE (Unidades) 1 1,00000000 1,00

WC masc (unidades) 2 2,00000000 2,00

WC masc PNE (Unidades) 1 1,00000000 1,00

Vestiário fem (Unidades) 2 2,00000000 2,00

Vestiário fem PNE (Unidades) 1 1,00000000 1,00

Vestiário masc (Unidades) 2 2,00000000 2,00

Vestiário masc PNE (Unidades) 1 1,00000000 1,00

12,00

15.2. 95547 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A
1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

QTD

WC fem. (Unidades) 2 2,00000000 2,00

WC fem. PNE (Unidades) 1 1,00000000 1,00

WC masc (unidades) 2 2,00000000 2,00

WC masc PNE (Unidades) 1 1,00000000 1,00

Vestiário fem (Unidades) 2 2,00000000 2,00

Vestiário fem PNE (Unidades) 1 1,00000000 1,00

Vestiário masc (Unidades) 2 2,00000000 2,00

Vestiário masc PNE (Unidades) 1 1,00000000 1,00

12,00

15.3. 44.03.050 Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor (UN)

QTD

WC fem. (Unidades) 3 3,00000000 3,00

Página: 33



28,82%18/10/2023DATA : BDI :OBRA: Construção do Mercado Municipal

DESCRIÇÃO: Construção do Mercado Municipal

LOCAL: Rua Catarina Fraveto, Jardim Brasil, Eng Coelho - SP

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 85,56% 47,57% 10/2023

SIURB 2023/07 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72% 10/2023

SP 2023/07 71,27% - 08/2023

SP Obras 191 COM DESONERAÇÃO 97,78% - 09/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

WC fem. PNE (Unidades) 1 1,00000000 1,00

WC masc (unidades) 2 2,00000000 2,00

WC masc PNE (Unidades) 1 1,00000000 1,00

Vestiário fem (Unidades) 2 2,00000000 2,00

Vestiário fem PNE (Unidades) 1 1,00000000 1,00

Vestiário masc (Unidades) 2 2,00000000 2,00

Vestiário masc PNE (Unidades) 1 1,00000000 1,00

13,00

______________________
Ricardo Chinaglia
Engenheiro Civil

CREA: 506.966.626.8 - SP

Página: 34


