
23,38%%08/02/2024DATA : BDI :OBRA: Ponte de Aduelas - Mato Dentro

DESCRIÇÃO: Construção da ponte de aduelas na região do Mato Dentro

LOCAL: "Mato Dentro", Engenheiro Coelho - SP

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho

MEMORIAL DESCRITIVO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SICRO 2023/10 COM DESONERAÇÃO - - 01/2024

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,80% 47,74% 01/2024

SIURB 2023/07 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72% 10/2023

SP Obras 192 COM DESONERAÇÃO 97,78% - 12/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

1. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

1.1. PROPRIA - 03 Mobilização e Desmobilização de Máquinas Pesadas (UN)

O serviço remunera o fornecimento de maquinário pesado para a realização dos serviços necessários para a
adequação e construção da ponte.

Os equipamentos remunerados nesta composição são:
- Trator sobre esteiras com lâmina - 97 kW;
- Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW;
-  Escavadeira hidráulica sobre esteira com capacidade de 0,4 m³ - 64 kW ;
- Motoniveladora - 93 kW .

O calculo para a definição do valor de cada uma das maquinas foi realizado conforme o Manual de Custos de
Infraestrutura de Transportes Volume 9 (Mobilização e Desmobilização) de 2017 do DNIT e seus anexos.

2. ESCAVAÇÃO E LIMPEZA DA ÁREA

2.1. 08.01.060 Escoramento de solo pontaletado (M2)

1) Será medido pela área da superfície lateral, efetivamente escorada (m²).
2) O item remunera o fornecimento de estroncas de Eucalyptus (conhecida como eucalipto) com casca, diâmetro de
0,20 m; madeiramento em Erisma uncinatum bruto (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho); materiais
acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços: escoramento lateral de vala por meio de
tábuas de Erisma uncinatum (conhecida como Quarubarana ou Cedrinho), instaladas verticalmente, espaçadas de
1,35 m; travamento perpendicular à superfície escorada com estroncas de Eucalyptus (conhecida como eucalipto),
espaçamento vertical de 1 m, e horizontal de 1,35 m. Remunera também os serviços de desmonte e remoção do
material componente da estrutura de escoramento após a sua utilização.

2.2. 4915774 Recomposição de erosão em corte ou aterro com material de jazida (m³)

Será feita a recomposição dos taludes a volta da ponte e limpeza do leito do rio.

1) O item será medido em metros cúbicos de corte/aterro movimentado (m³)
2) O item remunera fornecimento de equipamentos e mão de obra necessária para os serviços de recomposição de
erosão em corte ou aterro. Remunera também o fornecimento de material quando necessário.

2.3. 07.02.020 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m (M3)

1) Será medido, pelo volume escavado, considerado na caixa, obedecendo às dimensões de valas especificadas
em projeto (m³).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessórios e mão de obra necessária para a
execução de valas com profundidade total até 2 m, englobando os serviços: escavação mecanizada; nivelamento,
acertos e acabamentos manuais e a acomodação feita manualmente do material escavado ao longo da vala.

3. BERÇO E ENROCAMENTO

3.1. 11.18.140 Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado (M3)

1) Será medido pelo volume acabado, nas dimensões indicadas em projeto aprovado pela contratante e/ou
Fiscalização (m³).
2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de pedra de mão tipo rachão, equipamentos e mão -de-obra
necessários para a execução de fundação, englobando os serviços: o transporte interno à obra; o lançamento e
espalhamento do rachão; a homogeneização; a compactação, em camadas, conforme exigências do projeto;
nivelamento, acertos e acabamentos manuais. Remunera também os serviços de mobilização e desmobilização.

Página: 1



23,38%%08/02/2024DATA : BDI :OBRA: Ponte de Aduelas - Mato Dentro

DESCRIÇÃO: Construção da ponte de aduelas na região do Mato Dentro

LOCAL: "Mato Dentro", Engenheiro Coelho - SP

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho

MEMORIAL DESCRITIVO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SICRO 2023/10 COM DESONERAÇÃO - - 01/2024

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,80% 47,74% 01/2024

SIURB 2023/07 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72% 10/2023

SP Obras 192 COM DESONERAÇÃO 97,78% - 12/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

3.2. 54.01.220 Base de bica corrida (M3)

1) Será medido por volume de sub-base, ou base acabada, nas dimensões especificadas em projeto (m³).
2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mão de obra necessários para a
execução da sub-base ou base em bica corrida, compreendendo: o fornecimento do material, usinagem, perdas,
carga, transporte até o local de aplicação, descarga, espalhamento, regularização, formas laterais, compactação e
acabamento. Remunera também os serviços de mobilização e desmobilização. Os produtos florestais e / ou
subprodutos florestais utilizados deverão atender aos procedimentos de controle estabelecidos nos Decretos
Estaduais 49.673 / 2005 e 49.674 / 2005.

3.3. 97096 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 (M3)

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
- Utilizar o volume total dos elementos (radier, piso de concreto e laje sobre solo), incluindo o volume da viga de
borda quando houver.

 EXECUÇÃO
- Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as disposições do projeto
estrutural;
- Assegurar-se da correta montagem das formas (geometria dos elementos, nivelamento, estanqueidade) e do
cimbramento;
- Verificar se a resistência característica e/ou o traço declarado corresponde ao pedido de compra, se o concreto
está com a trabalhabilidade especificada e se não foi ultrapassado o tempo de início de pega do concreto –
verificações com base na Nota Fiscal / documento de entrega;
- Após verificação da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem dos corpos de prova para controle da
resistência à compressão, lançar o material com a utilização de bombas;
- Após lançar o concreto, adensá-lo com uso de vibrador de imersão de forma que toda a armadura e os
componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa do concreto;
- Realizar o acabamento com sarrafo com movimentos de vai-e-vem;
- Regularizar a superfície utilizando rodo de corte.

3.4. 1505877 Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente - pedra de mão comercial -
fornecimento e assentamento (m³)

O enrocamento com as pedras de mão será feito na saída das aduelas, conforme indicado em projeto, assim que
houver o término do preparo da base e berço para apoio das aduelas, tendo como principal objetivo a
desaceleração da água que passar pelas aduelas de maneira a evitar que a água cause uma espécie de erosão na
cabeceira das aduelas.

3.5. 96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2)

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
- Utilizar a área da superfície da fôrma de viga baldrame em contato com o concreto.

EXECUÇÃO
- A partir dos projetos de fabricação de fôrmas, conferir as medidas e realizar o corte das peças de madeira não
aparelhada; - Em obediência ao projeto, observar a perfeita marcação das posições dos cortes, utilizando trena
metálica calibrada, esquadro de braços longos, transferidor mecânico ou marcador eletrônico de ângulo, etc;
- Com os sarrafos, montar as gravatas de estruturação da fôrma da sapata;
- Pregar a tábua nas gravatas;
- Executar demais dispositivos do sistema de fôrmas, conforme projeto de fabricação;
- Fazer a marcação das faces para auxílio na montagem das fôrmas;
- Posicionar as faces laterais, conforme projeto e escorá-las com sarrafos de madeira apoiados no terreno;
- Travar as duas faces com sarrafos pregados na face superior da viga.

3.6. 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017 (KG)

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
- Utilizar o peso de barras com diâmetro especificado na composição, consideradas na montagem da armadura de
blocos de fundação, vigas baldrame ou sapatas.
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 EXECUÇÃO
- Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame
recozido, respeitando o projeto estrutural;
- Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a
garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto;
- Após a execução do lastro, posicionar a armadura na fôrma ou cava e fixá-la de modo que não apresente risco de
deslocamento durante a concretagem.

3.7. 96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017 (KG)

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
- Utilizar o peso de barras com diâmetro especificado na composição, consideradas na montagem da armadura de
blocos de fundação, vigas baldrame ou sapatas.

EXECUÇÃO
- Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame
recozido, respeitando o projeto estrutural;
- Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a
garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto;
- Após a execução do lastro, posicionar a armadura na fôrma ou cava e fixá-la de modo que não apresente risco de
deslocamento durante a concretagem.

3.8. 96557 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE
BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 (M3)

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
- Utilizar o volume teoricamente necessário para concretagem das peças.

EXECUÇÃO
- Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as disposições do projeto
estrutural;
- Assegurar-se da correta montagem das fôrmas (geometria dos elementos, nivelamento, estanqueidade) e do
cimbramento;
- Verificar se a resistência característica e/ou o traço declarado corresponde ao pedido de compra, se o concreto
está com a trabalhabilidade especificada e se não foi ultrapassado o tempo de início de pega do concreto –
verificações com base na Nota Fiscal / documento de entrega;
- Após verificação da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem dos corpos de prova para controle da
resistência à compressão, lançar o material com a utilização de bombas e adensá-lo com uso de vibrador de
imersão, de forma a que toda a armadura seja adequadamente envolvida na massa de concreto;
- Realizar o acabamento dos blocos e vigas baldrames com uso de desempenadeira, garantindo uma superfície
uniforme.

4. ASSENTAMENTO DAS ADUELAS

4.1. PRÓPRIA - ADUELA ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO
QUADRANGULAR INTERNA DE 3,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 20 CM,
TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA  E ASSENTAMENTO. AF_01/2023 (M) (M)

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
- Utilizar o comprimento de rede com aduela de concreto fechada, efetivamente instalada em valas.

EXECUÇÃO
- Transportar com auxílio da pá-carregadeira as aduelas do canteiro de obras/início da rua até a lateral da vala.
- Antes de iniciar o assentamento das aduelas, o fundo da vala deve estar regularizado e com a declividade prevista
em projeto;
- Transportar com auxílio de guindaste a aduela da lateral da vala para dentro da vala, com cuidado para não
danificar a peça.
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- Posicionar o encaixe macho da aduela junto ao encaixe fêmea da aduela já assentada, proceder ao alinhamento
da rede e realizar o encaixe.
- O sentido de montagem dos trechos deve ser realizado de jusante para montante, caminhando-se do encaixe tipo
macho das aduelas para o encaixe fêmea, ou seja, cada aduela assentada deve ter como extremidade livre uma
fêmea, onde deve ser acoplada a ponta macho da aduela subsequente.
- Finalizado o assentamento das aduelas, executam-se as juntas rígidas, feitas com argamassa estrutural, aplicando
o material em todo o perímetro interno das aduelas, bem como nas laterais externas e superior de cada aduela.
- Os buracos utilizados para o içamento das aduelas também são preenchidos / rejuntados com argamassa.

5. MUROS ALA

5.1. INFRAESTRUTURA

5.1.1. 96524 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO
PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 (M3)

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
- Utilizar o volume geométrico das vigas baldrames.

EXECUÇÃO
- Marcar no terreno as dimensões das vigas baldrames a serem escavadas;
- Executar a vala com uso de escavadeira adequada até a cota de assentamento prevista;
- Realizar o ajuste das laterais utilizando ponteira e pá;
- Nivelar o fundo e retirar todo material solto do fundo.

5.1.2. 12.01.021 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa (M)

1) Será medido pelo comprimento, considerando-se a distância entre o respaldo inferior do bloco e a extremidade
inferior de apoio da broca (m).
2) O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão de obra para a perfuração, armação, preparo e
lançamento do concreto, para a execução de brocas com diâmetro de 20 cm.

5.1.3. 96557 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE
BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 (M3)

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
- Utilizar o volume teoricamente necessário para concretagem das peças.

- Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as disposições do projeto
estrutural;
- Assegurar-se da correta montagem das fôrmas (geometria dos elementos, nivelamento, estanqueidade) e do
cimbramento;
- Verificar se a resistência característica e/ou o traço declarado corresponde ao pedido de compra, se o concreto
está com a trabalhabilidade especificada e se não foi ultrapassado o tempo de início de pega do concreto –
verificações com base na Nota Fiscal / documento de entrega;
- Após verificação da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem dos corpos de prova para controle da
resistência à compressão, lançar o material com a utilização de bombas e adensá-lo com uso de vibrador de
imersão, de forma a que toda a armadura seja adequadamente envolvida na massa de concreto;
- Realizar o acabamento dos blocos e vigas baldrames com uso de desempenadeira, garantindo uma superfície
uniforme.

5.1.4. 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa (KG)

1) Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).
2) O item remunera o fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e
colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais
secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para
emendas.
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5.1.5. 10.01.060 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa (KG)

1) Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).
2) O item remunera o fornecimento de aço CA-60 (A ou B) com fyk igual 600 MPa, dobramento, transporte e
colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais
secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para
emendas.

5.2. PILARES

5.2.1. 92443 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020 (M2)

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
- Utilizar a área da superfície da fôrma de pilar em contato com o concreto;
- Essa composição é válida para pilares executados em pavimentos com pé-direito duplo (maior que 3 m de altura).

EXECUÇÃO
- A partir dos eixos de referência considerados no projeto de estrutura, posicionar os gastalhos dos pés dos pilares,
realizando medições e conferências com trena metálica, esquadros de braços longos, nível lazer e outros
dispositivos; fixar os gastalhos na laje com pregos de aço ou recursos equivalentes;
- Posicionar três faces da fôrma de pilar, cuidando para que fiquem solidarizadas no gastalho;
- Fixar os aprumadores e conferir prumo, nível e ortogonalidade do conjunto usando esquadro metálico;
- Sobre a superfície limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face interna da fôrma;
- Após posicionamento das armaduras e dos espaçadores, colocar a quarta face da fôrma de pilar e executar o
travamento com as vigas metálicas e as barras de ancoragem, espaçadas a cada 60cm, de modo a garantir as
dimensões durante o lançamento do concreto;
- Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da fôrma, introduzindo os contraventamentos previstos
no projeto das fôrmas;
- Promover a retirada das fôrmas de acordo com o prazo indicado no projeto estrutural, somente quando o concreto
atingir resistência suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004;
- Logo após a desfôrma, fazer a limpeza das peças e armazená-las de forma adequada para impedir o
empenamento.

5.2.2. 94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
- Utilizar o volume necessário para execução de um determinado serviço;
- O traço apresentado no item 1 é apenas indicativo. Para que seja atingida a resistência característica de 25 MPa
aos 28 dias de idade deve ser efetuado estudo de dosagem, sendo o traço ajustado em função da natureza e da
distribuição granulométrica dos materiais efetivamente disponíveis na região da obra.

EXECUÇÃO
- Lançar 1/3 do volume de água e toda quantidade de agregado graúdo na betoneira, colocando-a em movimento;
- Lançar toda a quantidade de cimento, conforme dosagem indicada, e mais 1/3 terço do volume de água;
- Após algumas voltas da betoneira, lançar toda a quantidade prevista de areia e o restante da água;
- Respeitar o tempo mínimo de mistura indicado pela norma técnica e/ou pelo fabricante do equipamento,
permitindo a mistura homogênea de todos os materiais.

5.2.3. 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa (KG)

1) Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).
2) O item remunera o fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e
colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais
secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para
emendas.
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5.2.4. 10.01.060 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa (KG)

1) Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).
2) O item remunera o fornecimento de aço CA-60 (A ou B) com fyk igual 600 MPa, dobramento, transporte e
colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais
secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para
emendas.

5.3. ALVENARIA

5.3.1. 93205 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS
CANALETA. AF_03/2016 (M)

Critérios para quantificação dos serviços
• Utilizar a extensão, em metros, de cintas de amarração com mais de 2,0m de vão.

Execução
• Assentar os blocos canaletas sobre a parede, conferindo o alinhamento com régua e fazendo os ajustes
necessários;
• Aplicar graute no interior do bloco até atingir 3,0cm e dispor dois vergalhões de aço com distância de 1,5cm entre
eles;
• Completar com graute.

5.3.2. 14.10.111 Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C (M2)

1) Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os vãos (m²).
2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra necessária para a execução de alvenaria de
vedação ou estrutural, para uso revestido/aparente, confeccionada em bloco vazado de concreto de 14 x 19 x 39 cm
e resistência mínima a compressão de 3 MPa, classe C; assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada
e areia. Norma técnica NBR 6136 e utilização estrutural desde que atenda a NBR 16868/20.

6. LEITO CARROÇÁVEL

6.1. 07.12.040 Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do
aterro (M3)

1) Será medido pelo volume de aterro executado, considerado na caixa (m³).
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para a execução de corte e aterro
mecanizados para solos de primeira categoria, em campo aberto, englobando os serviços: corte; carregamento e
transporte até o raio de um quilômetro, dentro da obra; o lançamento do solo para aterro; acertos e acabamentos
manuais no corte. Não remunera os serviços de compactação com controle tecnológico de solo.

6.2. 54.01.050 Compactação do subleito mínimo de 95% do PN (M3)

1) Será medido por volume acabado de subleito, nas dimensões especificadas em projeto (m³).
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra necessários para a execução de
compactação de subleito, englobando os serviços: espalhamento de solo fornecido, previamente selecionado;
homogeneização do solo; compactação igual ou maior que 95%, em relação ao ensaio do proctor normal, conforme
exigências do projeto; o controle tecnológico com relação às características e qualidade do material a ser utilizado,
ao desvio, em relação à umidade, inferior a 2% e à espessura e homogeneidade das camadas; acabamento da
superfície, admitindose cortes, quando necessário, para o acerto das cotas; controle geométrico e ensaios
geotécnicos. Toda a execução dos serviços bem como os ensaios tecnológicos deverão obedecer às
especificações e quantidades mínimas exigidas pelas normas: NBR 6459, NBR 7180, NBR 7181 e NBR 7182.
Remunera também os serviços de mobilização e desmobilização. Não remunera o fornecimento de solo

6.3. 54.02.030 Revestimento primário com pedra britada, compactação mínima de 95% do PN (M3)

1) Será medido por volume de revestimento acabado, após a compactação, nas dimensões especificadas em
projeto (m³).
2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mão-de-obra necessários para a
execução de revestimento primário com pedra britada misturada com solo local, compreendendo: o fornecimento de
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23,38%%08/02/2024DATA : BDI :OBRA: Ponte de Aduelas - Mato Dentro

DESCRIÇÃO: Construção da ponte de aduelas na região do Mato Dentro

LOCAL: "Mato Dentro", Engenheiro Coelho - SP

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho

MEMORIAL DESCRITIVO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SICRO 2023/10 COM DESONERAÇÃO - - 01/2024

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,80% 47,74% 01/2024

SIURB 2023/07 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72% 10/2023

SP Obras 192 COM DESONERAÇÃO 97,78% - 12/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

pedra britada usinada número 2, a 50% do volume inclusive perdas; carga, transporte até o local de aplicação,
descarga; escarificação do solo, espalhamento e umedecimento; compactação igual ou maior que 95%, em relação
ao ensaio do proctor normal, conforme exigências do projeto; formas laterais e acabamento final da superfície.
Remunera também os serviços de mobilização e desmobilização; controle geométrico e ensaios tecnológicos. Os
produtos florestais e / ou subprodutos florestais utilizados deverão atender aos procedimentos de controle
estabelecidos nos Decretos Estaduais 49.673/ 2005 e 49.674/ 2005.

7. GUARDA CORPO

7.1. 3816118 Guarda-corpo de concreto - fabricação - areia e brita comerciais (m)

Guarda corpo de concreto para proteção lateral da ponte.

1)O item será medido em metros lineares (m) de guarda corpo executados;
2) Remunera material e mão de obra necessários para a execução de guarda-corpo de concreto linear, inclusive
forma concretagem e desforma.
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