



## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	Recapamento Asfáltico de Trechos Críticos de Ruas do Município de Engenheiro Coelho - SP	DATA : 05/03/2024	BDI : 23,38%		
DESCRIÇÃO:	Recapamento asfáltico a ser realizado nos trechos críticos da Rua Secundino Guidotti e embocaduras das ruas João Berton com a Rua Pastor Octávio Scholl, Av. Luiz Fávero com rua Victor Hereman e rua Gentil Cardoso com rua Lauro Barbosa de Oliveira	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
LOCAL:	Rua Secundino Guidotti; Embocaduras: rua João Berton e rua Pastor Octávio Scholl; Av. Luiz Fávero e rua Victor Hereman; Rua Gentil Cardoso e Rua Lauro Barbosa de Oliveira	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,80%	47,74%
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho	SIURB	2024/01 COM DESONERAÇÃO	129,17%	98,72%
		SP Obras	192 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>17,80%</b>	<b>17,80%</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,97%	0,00%
B2	Feriados	4,69%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,64%
B4	13º Salário	11,06%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,35%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	11,74%	8,85%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	<b>TOTAL</b>	<b>48,60%</b>	<b>18,53%</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,83%	3,64%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	2,34%	1,76%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,65%	2,00%
C5	Indenização Adicional	0,41%	0,31%
	<b>TOTAL</b>	<b>10,34%</b>	<b>7,80%</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,65%	3,30%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,41%	0,31%
	<b>TOTAL</b>	<b>9,06%</b>	<b>3,61%</b>

**A + B + C + D = 85,80% 47,74%**



## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	Recapeamento Asfáltico de Trechos Críticos de Ruas do Município de Engenheiro Coelho - SP	DATA : 05/03/2024	BDI : 23,38%
DESCRIÇÃO:	Recapeamento asfáltico a ser realizado nos trechos críticos da Rua Secundino Guidotti e embocaduras das ruas João Berton com a Rua Pastor Octávio Scholl, Av. Luiz Fávero com rua Victor Hereman e rua Gentil Cardoso com rua Lauro Barbosa de Oliveira	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
LOCAL:	Rua Secundino Guidotti; Embocaduras: rua João Berton e rua Pastor Octávio Scholl; Av. Luiz Fávero e rua Victor Hereman; Rua Gentil Cardoso e Rua Lauro Barbosa de Oliveira	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho	SIURB	2024/01 COM DESONERAÇÃO
		SP Obras	192 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			85,80%
			47,74%
			129,17%
			98,72%
			97,78%
			-
			0,00%
			0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	Previdencia Social	0,00%	20,00%
A2	FGTS	8,00%	8,00%
A3	Salário Educação	2,50%	2,50%
A4	SESI	1,50%	1,50%
A5	SENAI	1,00%	1,00%
A6	SEBRAE	0,60%	0,60%
A7	INCRA	0,20%	0,20%
A8	Seguro contra risco e acidente de trabalho (INSS)	3,00%	3,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>17,80%</b>	<b>37,80%</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	13º Salário	10,97%	12,60%
B2	Férias	0,00%	16,81%
B3	Faltas Abonadas Legalmente	0,73%	0,84%
B4	Aviso Prévio	0,00%	1,36%
B5	Auxílio Enfermidade	0,23%	0,22%
B6	Licença Paternidade	0,24%	0,24%
B7	Descanso semanal remunerado (DSR)	17,50%	0,00%
B8	Feriados que coincidem com dias úteis	3,86%	0,00%
B9	Dias de Chuva e outras dificuldades	1,49%	0,00%
B10	Acidente de Trabalho	2,59%	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>37,61%</b>	<b>32,07%</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Depósito por despedida sem justa causa	4,40%	4,22%
C2	Férias indenizadas	14,62%	0,00%
C3	Aviso prévio indenizado	13,36%	0,00%
C4	Indenização Adicional ( Lei 7.238 / 84)	1,11%	1,05%
	<b>TOTAL</b>	<b>33,49%</b>	<b>5,27%</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	6,69%	12,12%
	<b>TOTAL</b>	<b>6,69%</b>	<b>12,12%</b>

<b>E</b>	<b>GRUPO E</b>		
E1	Vale refeição	22,53%	9,01%
E2	Vale transporte	8,96%	1,99%
E3	Seguro de vida coletivo	1,16%	0,46%
E4	EPI's	0,93%	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>33,58%</b>	<b>11,46%</b>

**A + B + C + D + E = 129,17%    98,72%**



## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	Recapamento Asfáltico de Trechos Críticos de Ruas do Município de Engenheiro Coelho - SP	DATA : 05/03/2024	BDI : 23,38%		
DESCRIÇÃO:	Recapamento asfáltico a ser realizado nos trechos críticos da Rua Secundino Guidotti e embocaduras das ruas João Berton com a Rua Pastor Octávio Scholl, Av. Luiz Fávero com rua Victor Hereman e rua Gentil Cardoso com rua Lauro Barbosa de Oliveira	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
LOCAL:	Rua Secundino Guidotti; Embocaduras: rua João Berton e rua Pastor Octávio Scholl; Av. Luiz Fávero e rua Victor Hereman; Rua Gentil Cardoso e Rua Lauro Barbosa de Oliveira	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,80%	47,74%
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho	SIURB	2024/01 COM DESONERAÇÃO	129,17%	98,72%
		SP Obras	192 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>I</b>	<b>GRUPO I</b>		
1	INSS	0,00%	0,00%
2	SESI	1,50%	0,00%
3	SENAI	1,00%	0,00%
4	INCRA	0,20%	0,00%
5	Salário Educação	2,50%	0,00%
6	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	0,00%
7	FGTS	8,00%	0,00%
8	SECONCI (capital)	1,00%	0,00%
9	SEBRAE	0,60%	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>17,80%</b>	<b>0,00%</b>

<b>II</b>	<b>GRUPO II</b>		
1	Repouso Semanal Remunerado	22,90%	0,00%
2	Auxílio enfermidade	0,79%	0,00%
3	Licença-paternidade	0,34%	0,00%
4	13° Salário	10,57%	0,00%
5	Dias de chuva / faltas justificadas na obra / outras dificuldades / acidentes de trabalho / greves / falta ou atraso na entrega de materiais ou serviços	4,57%	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>39,17%</b>	<b>0,00%</b>

<b>III</b>	<b>GRUPO III</b>		
1	Depósito por despedida injusta 40% sobre [A2 + (A2 x B)]	4,45%	0,00%
2	Férias (indenizadas)	14,06%	0,00%
3	Aviso-prévio (indenizado)	13,12%	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>31,63%</b>	<b>0,00%</b>

<b>IV</b>	<b>GRUPO IV</b>		
D1	Reincidência de A sobre B	6,98%	0,00%
D2	Reincidência de (A - A9) sobre C3.	2,20%	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>9,18%</b>	<b>0,00%</b>

**I + II + III + IV = 97,78% 0,00%**

Bruno Hansen  
Engenheiro Civil  
CREA: 507.119.289-3/SP